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do EDITAL em epigrafe ou dos esclarecimentos prestados aqui prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo
vinculard a COMISSAO DE CONTRATACAO ou o PODER CONCEDENTE.

Documento de

Volume mensal de servicos de manutengdo de
rede/ramal de esgoto (Ultimos 24 meses);

ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
Solicitadas as seguintes informagdes: Informacdes adicionais n3o vinculantes foram
incluidas no dataroom referente ao EDITAL,
Volume mensal de servicos de manutengdo de disponivel no link
01 N/A N/A rede/ramal/cavalete de dgua (Ultimos 24 meses);

https://www.parcerias.pe.gov.br/.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a responsabilidade
de promover, por sua conta e risco, e as suas expensas,
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Volume mensal de servigos de desobstrucdo de
rede/ramal de esgoto ;

Volume mensal de recomposigao asfaltica (Ultimos 24
meses);

Quantidade mensal de andlises de laboratério
referentes a monitoramento de processos e
atendimento a legislagdo, para os processos de
produgdo e distribuicdo de agua e tratamento de
esgoto (Ultimos 24 meses);

Volume mensal de servigos: ligagao de agua, esgoto,
cortes, religacGes, etc., que possuem previsdo na
tabela de servigos (Ultimos 24 meses);

Quantidade de ligagbes por categoria (ativas,
cortadas por débito, cortadas a pedido, isentas e
potenciais), nos ultimos 24 meses;

Quantidade de economias por categoria (ativas,
cortadas por débito, cortadas a pedido, isentas e
potenciais), nos ultimos 24 meses;

Quantidade de Economias cadastradas em Conta
Minima (segundo a regra do edital);

Relacdo de grandes consumidores da cidade (acima
de 50 m¥economia/més);

Relacdo de clientes com cobranca diferenciada de
esgoto (Exemplos:
desconto na tarifa ou cobranca adicional);

o levantamento e a andlise completa de todas as
condigdes e informagdes  necessarias  para
apresentagdo de suas respectivas PROPOSTAS
COMERCIAIS.




Quantidade de ligagdes com pogos hidrometrados e
nao hidrometrados;

Histograma de consumo atualizado e/ou Histograma
analitico e/ou base de clientes dos ultimos 24 meses;
Volume medido mensal de agua por categoria
(ultimos 24 meses);

Volume faturado mensal de agua por categoria
(ultimos 24 meses);

Volume medido mensal de esgoto por categoria
(ultimos 24 meses);

Volume faturado mensal de esgoto por categoria
(ultimos 24 meses);

Inadimpléncia dos ultimos 24 meses (%);
Receita Indireta, se possivel por abertura de servigos
e valor (Gltimos 24 meses);

Ha isengdo de alguma categoria (publico, igrejas,
etc.)? Se sim, detalhar a quantidade;

indice de fraudes (ligagdes fraudadas por ano sobre
base de ligacGes ativas);

Quantidade de hidrometros por Idade do parque;
Quantidade de liga¢cOes nao hidrometradas;

Qual o perfil de instalacdo dos hidrometros (%
internos x % externos)?

Disponibilizacdo das faturas de energia dos ultimos
24 meses, e planilha xIlsx com informacgdes:




a. identificagdo da unidade (nome), b. n2 instalagao,
nivel de tensdo, c. classe tarifaria, histérico de
consumo de energia (kWh), d. histérico do valor total
da fatura (RS), e) histdrico de energia reativa (RS),
f. histdrico de demanda de ultrapassagem (RS).

*k%k
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Documento de

pretendem se organizar desde ja em uma
configuracdo Unica e constituir uma Sociedade de
Propésito Especifico (SPE), exclusivamente para os

ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
Trés partes (A, B e C) pretendem reunir competéncias
para participar da licitacdo, na proporgao de A=25%, | O entendimento ndo esta correto.
B=25% e C=50%. Nos termos do item 31.3 do edital, a adjudicataria que
02 N/A N/A As Partes A e B (sendo B, um fundo de investimento) | seja uma licitante organizada sob a forma de consdrcio

devera constituir uma nova SPE, atendidos os demais
requisitos do edital.
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fins da licitagdo, com participagbes equivalentes
entre elas.

Esta SPE formaria um consoércio com um parceiro
operacional — Parte C -, para participar da licitagao
(SPE = 50%; C = 50%).

Em caso de sucesso, a intengdo é de que a SPE
constituida pelas Partes A e B possa admitir o parceiro
operacional no seu quadro de sécios, e que sejam
realizadas as demais alteragdes necessarias, para que
esta possa figurar desde logo como a SPE responsavel
pela assinatura do contrato de concessao, evitando-
se a constituicdo de uma nova SPE e a ineficiéncia de
uma SPE participando de outra.

Vale notar que o Edital ja permite arranjo semelhante
caso o licitante seja fundo de investimento (item
31.5). Dessa forma, quando da assinatura do
contrato, as participagdes das trés partes na SPE
seriam mantidas tal como originalmente propostas
(A=25%, B=25% e C=50%), conforme exigido pelo
disposto no item 31.3 do Edital.

Assumindo que todos os requisitos de habilitagdo
sejam atendidos e que a SPE atenda todas as
condicOes precedentes para assinatura do contrato,
nos termos do Edital, nosso entendimento é de que
ndo ha o&bices para tal configuragdo. Nosso
entendimento estd correto?

*k%k




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCESSO SEI N2 5100000044.002787/2025-62

EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

CONCESSAO DA PRESTAGAO REGIONALIZADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS
MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2 455, DE 13 DE JULHO DE

2021

Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 03 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas

em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Com relacdo ao trecho relacionado a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO de que sdo “admitidas as | As apélices de seguro-garantia a serem contratadas
excludentes expressamente previstas na legislacdo e na | deverao estar em conformidade com as disposicoes

01 Edital 18.6 regulamentacdo vigentes, sobretudo a normatizacdo da | do Edital, abarcando todas as obrigacdes previstas,
Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP”, | sendo admitidas apenas as exclusbes de
primeiramente se faz necessario esclarecer que as | responsabilidades expressamente previstas na
Seguradoras, respaldadas pelas Circulares Susep 662/22 e | regulagao setorial aplicavel, em especial na Circular
621/21 e pela legislacdo vigente, especialmente o artigo 757 | SUSEP n°® 662/2022.
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do Cadigo Civil, ttm a prerrogativa de limitar seus riscos,
desde que faca constar das Condi¢cées Contratuais da
Apdlice das situagoes.

Destacamos que o Seguro Garantia, por natureza, nao
abrange todos os riscos (nao é all risks), sendo que as
hipéteses que fogem ao escopo deste ramo ou da
modalidade Concessionario Executante ndo estao cobertas
pelo seguro. Portanto, mesmo que nado estejam
especificados anteriormente pela Susep ou por Lei, uma vez
que nem a Autarquia e nem o Legislador fornecem antecipar
e esgotar todas as possibilidades de exclusao, e tampouco
tém a obrigacdo de realizar a subscricao de riscos (uma
competéncia exclusiva das Seguradoras), é necessaria e
inafastavel a limitagbes de riscos pela Seguradora, es que
sob pena de inviabilizar o funcionamento do mercado
segurador, uma vez certos riscos, Como riscos mais, riscos
decorrentes de atos de guerras, eventos catastroficos, riscos
decorrentes de outros ramos de seguro ou modalidades de
seguro garantido, dentre outras, ndo podem ser cobertas,
inclusive por limitag6es de resseguradores.

Sendo assim, para auséncia de duvida, solicite-se uma
confirmacéo pelo Poder Concedente de que as clausulas de
riscos excluidas elencadas abaixo serdo aceitas nas
apolices de seguro garantia para GARANTIA DE EXECUGAO:

RISCOS EXCLUIDOS

x.X. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos
ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em
consequéncia de:

a) riscos anteriores a data de inicio de vigéncia expressa
naApélice ou originarios de outras modalidades de Seguro
garantia;

b) riscos que estiverem ou que devam estar cobertos por
outras Apoélices de seguro, de outros ramos ou
modalidades, emitidas ou nao;




c) alteracdo das obrigacdes contratuais garantidas pela
Apdlice, que tenham sido acordadas entre Segurado e
Tomador sem a prévia comunicacao e expressa anuéncia
da Seguradora, desde que tal alteracao resulte em
agravamento do risco, e, concomitantemente, tenha
relacdo com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé
do Segurado;

d) atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao
dolo praticados pelo Segurado, ou seus administradores e
representantes legais, no ambito do Contrato;

e) nao cumprimento integral, pelo Segurado, de
obrigacoes previstas na Apdlice;

f) declaragdes inexatas ou omissao de ma-fé, por parte do
Segurado, de circunstancias que configurem agravamento
de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do
seguro, nos termos do art. 769 do Cdédigo Civil;

g) agravamento intencional do risco pelo Segurado, nos
termos do art. 768 do Cadigo Civil;

h) casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cadigo
Civil Brasileiro;

i) quaisquer prejuizos e/ou demais penalidades aplicadas
em funcdo da violacdo de normas anticorrupcao
dolosamente perpetradas pelo segurado e/ou seus
representantes; e

j) obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, salvo se
expressamente contratada respectiva  cobertura
adicional”

* k%




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCESSO SEI N2 5100000044.002787/2025-62

EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

CONCESSAO DA PRESTAGAO REGIONALIZADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS
MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2 455, DE 13 DE JULHO DE

2021

Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 04 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas
em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER

CONCEDENTE.
Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
O Caderno de I'Enclar.gos (Anexo V) pre?ve a execucao, pf}la A naturezajuridica do contrato objeto da Concorréncia
futura Concessionaria, de obras no Sistema de Producao, - ) .
. N . . Publica Internacional n® 0021.2025.0021.SRHS ¢ de
estimadas em R$ 238 milhdes (Ampliagdo do Sistema ~ . )
L . concessao, sendo regido, portanto, pela Lei federal n®
Caderno de Adutor do Oeste), R$ 215 milhdes (Sistema Produtor : =
01 3 . n . 8.987/95. Dado isso, o0 contrato nao tem
Encargos Integrado de Petrolina, Afranio e Dormentes) e R$ 320 - -
S . caracteristicas de um contrato de obra publica por
milhdes (Sistema Produtor Integrado da Mata Norte), valores ~ . -
base setembro/2023 escopo, nao sendo aplicavel a previsgo do art. 23, § 2°,
) inciso | da Lei federal n°® 14.133/2021. Feito esse
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Considerando que:

* 0 art. 23, §29, |, da Lei 14.133/2021 e o art. 18, XV, da Lei
8.987/1995 exigem a disponibilizacao de projeto basico e
composicao de custos unitarios;

e o Edital nado apresenta orcamento detalhado ou
composi¢ao dos custos indicados;

* 0 proprio Caderno de Encargos admite ajustes de escopo e
menciona custos adicionais (como desapropriagdes), sem
esclarecer se os referidos custos estao contemplados nos
valores das obras; e

* 0 ltem 6.18.1 atribui a Concessiondria a obtencao de
licencas e autorizagdes ambientais, sem indicar se o0s
custos correlatos (estudos, compensacgdes e cumprimento
de condicionantes) estao considerados.

Requer-se sejam
questionamentos:
1. Os valores constantes das Tabelas 1 e 2 (Item 3) do
Caderno de Encargos tém carater meramente estimativo?

respondidos 0s seguintes

2. Os projetos basicos, executivos e respectivos orgamentos
referenciais serdo disponibilizados aos licitantes para
formulacao das propostas?

3. Caso os custos efetivos apurados nos projetos basico e
executivo superem os valores indicados, tais diferencas
serdo objeto de reequilibrio econémico-financeiro?

4. Os custos com desapropriagdes estdo incluidos nos
valores atribuidos as obras? Em caso negativo, qual o valor
estimado?

5. Os custos relativos ao licenciamento ambiental e demais
autorizagdes (incluindo estudos, compensagcdes e

esclarecimento, passamos as respostas as perguntas
apresentadas:

1) Os valores constantes das tabelas 1 e 2 do Item 3 -
Obras no sistema de producao do Anexo V do Contrato
de Concessao ndo tém carater meramente estimativo
e sdo os valores totais referente aos pagamentos
devidos & CONCESSIONARIA pela execucdo dos
investimentos no SISTEMA DE PRODUCAO, na forma
prevista no Contrato e seus anexos.

2) As informac6es de detalhamento das obras sao
aquelas apresentadas no Anexo | do Caderno de
Encargos, cabendo a concessionaria elaborar todos 0s
projetos necessarios a implementagéao das obras.

3) Nao.

4) e 5) Todos os custos, despesas e aquisicao de
insumos necessarios a completa execugao das obras
cabem a concessionaria, que receberd o pagamento
dos valores previstos no Caderno de Encargos.

6) O entendimento esta incorreto. Todos 0s custos,
despesas e aquisicdo de insumos necessarios a
completa execugcdo das obras cabem a
concessionaria, que receberd o pagamento dos
valores previstos no Caderno de Encargos.




cumprimento de condicionantes) estao contemplados nos
valores atribuidos as obras do Sistema de Produgao?

6. Considerando a complexidade da obra e a imprescindivel
necessidade de avaliagdo da qualidade dos insumos
empregados, entendemos que o fornecimento dos tubos
sera realizado diretamente pela COMPESA. Diante disso,
solicitamos a Comissdo de Licitagdo confirmar se este
entendimento esta correto.

02

Disponibilizacdo de
informacoes
essenciais para
elaboragao da
proposta

N/A

O art. 18, inciso IV, da Lei n. 8.987/1995 estabelece que o
Edital devera disponibilizar os dados, estudos e projetos
necessarios a elaboracao dos orgcamentos e a apresentacao
das propostas.

Nesse sentido, considerando que a adequada elaboragao
das propostas demanda informacgdes técnicas, operacionais
e comerciais detalhadas, que permitam estimar com
precisdo 0s custos e riscos envolvidos na execugao
contratual, requer-se a disponibilizacdo das informacgoes
abaixo, como forma de assegurar a transparéncia do
certame e possibilitar a formulacao de propostas.

(i) Escopo de Engenharia:

e Levantamento dos principais problemas relacionados a
obras de esgotamento sanitario e de abastecimento de agua,
por municipio;

e Cadastro das redes coletoras e de distribuicdo por
municipio;

¢ Cadastro das adutoras, coletores-tronco, interceptores e
linhas de recalque por municipio.

(ii) Escopo Operacional:
* Quantitativo mensal de ocorréncias de manutengao;

Informacfes adicionais ndo vinculantes estdo
disponiveis no data room referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a anélise
completa de todas as condigbes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
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* Numero de verificagdes de abastecimento (falta d'agua) e
atendimento por meio de caminhdes-pipa por municipio;

* Esquema dos principais sistemas de distribuicao;

¢ Quantidade de macro medidores e VRP's instalados por
municipios;

¢ Quantidade de DMC's existentes, se houver, por municipio;
e Cadastro técnico das redes (extensdo por material,
diametro etc.) por municipio;

e Descricdo e especificacdo dos macromedidores, bem
como informacgdes sobre sua instalacao;

e Parametros de qualidade da agua distribuida,
segmentados por unidade de tratamento;

e Arquivo em formato KMZ contendo a localizacdo das
principais unidades de tratamento e distribui¢do (boosters,
reservatérios etc.) de agua, assim como de esgoto (ETEs,
elevatdrias etc.);

* Relatdrio de consumo de energia por unidade operacional
(distribuicao de agua e esgotamento sanitario);

e Extensdo de redes fora do padrdo normativo, a serem
substituidas (cimento amianto, tubos galvanizados,
didmetros ndo comerciais etc.).

* Todas as licengas das unidades operacionais de agua e
esgoto afetas na concessao.

(iii) Escopo Comercial por municipio:

e Quantidade de ligacbes e economias nos ultimos 24
meses, segmentadas por: (i) Categoria (Residencial,
Comercial, Industrial e Publica); (ii) Situacao (Ativa, Cortada
por Débito, Desligada a Pedido, Factivel e Potencial); e (iii)
Tipo (Estimada e Hidrometrada).

e Histérico de faturamento dos ultimos 24 meses,
discriminado em agua, esgoto e servigos;

e Histérico de arrecadagdo dos dultimos 24 meses,
discriminado em agua, esgoto e servigos;




* Histograma de consumo;

* Histérico de volume medido e faturado dos ultimos 24
meses;

¢ Inadimpléncia dos ultimos 12 meses, abrangendo os cinco
anos anteriores, com detalhamento da metodologia de
céalculo utilizada;

 Conta média, geral e por categoria;

» Tarifa média, geral e por categoria;

* Quantidade de hidrometros instalados, segmentados por
municipio, tempo de instalagdo (anos), modelo, diametro e
situacao (em funcionamento ou danificado);

* Tabela de ocorréncias de leitura e histérico dos ultimos 12
meses;

* Histdrico de servicos comerciais realizados nos ultimos 24
meses, incluindo: ligacdo nova de agua, substituicdo e
instalagdo de hidrometros, retirada de irregularidades,
padronizacao de ligacao, vistorias de consumo, afericao de
hidrometro e suspensao de fornecimento; e

e Levantamento das areas de risco e/ou interesse social.

Tais informacgdes sao imprescindiveis para a elaboracéo da
estimativa acurada de investimentos e definicdo de
estratégias operacionais e comerciais, garantindo, assim,
que as propostas reflitam a realidade do sistema a ser
concedido.

03

Contrato de
Concessao

Clausula 12.1.3

O Anexo V (Caderno de Encargos), a Clausula 12.1.3.1 do
Contrato de Concessao e o item 33.3.1 do Edital disciplinam
0 custeio dos investimentos obrigatérios no Sistema de
Producao, prevendo que:

(i) no Bloco 1 (MR Sertao), o Poder Concedente deve aportar,
na Conta Investimentos em Producao, os valores devidos a
Concessionaria, atualizados pelo IPCA, utilizando-se do agio
daoutorga; e

1) Conforme estabelecido no item 12.1.3.1 da minuta
de contrato, compete ao Poder Concedente aportar o
valor total referente aos pagamentos devidos a
concessionaria no Bloco 01, dentro dos limites
estabelecidos no item 3 e Anexo 01 do Anexo V-
Caderno de Encargos.

2) O entendimento estd errado. Cabera a
concessionaria responsavel pelo Bloco 2 depositar os




(ii) no Bloco 2 (MR RMR-Pajel), a obrigagao é da propria
Concessionaria, que devera depositar os valores integrais,
igualmente atualizados.
Solicita-se esclarecer:
(i) NoBloco 1, se 0 agio da outorga for insuficiente para cobrir
integralmente 0s investimentos, havera aporte
complementar do Poder Concedente? Em caso negativo,
eventual dispéndio adicional da Concessionaria ensejara
reequilibrio econdmico-financeiro?
(ii) No Bloco 2, confirma-se que a integralidade do valor da
outorga sera destinada a Conta Investimentos em
Producéo para custeio dos investimentos obrigatérios?

valores totais dos investimentos relacionados ao
sistema de producdo, na conta investimento em
producao, nos termos do item 33.3.1 do edital e do
item 12.1.3.1 da minuta de contrato referente ao Bloco
2.

Contrato de

Clausulas 26.2.55

Em relacao a Tarifa de Vulneraveis e a Tarifa Social, solicita-
se esclarecer:
I. A Tarifa de Vulneraveis sera mantida durante toda a
Concessao ou havera transicao para regime unico da Tarifa
Social?

ii. Caso mantida, um mesmo usuario podera ser beneficiario
simultaneamente da Tarifa de Vulneraveis e da Tarifa Social?
iii. O limite superior do ITS abrangera também os
beneficiarios da Tarifa de Vulnerdveis ou sera calculado

1) A tarifa de vulneraveis se mantera durante toda a
concessao.

2) Cada usudrio sera beneficiario de apenas umtipo de
tarifa especial, de acordo com a metodologia de
calculo e definicao do ITS, conforme consta no item 2
do Anexo VII da Minuta de Contrato.

3) O limite do ITS abrangera apena os beneficiarios da

04 ~ apenas sobre os beneficidarios da Tarifa Social? | tarifa social, tendo em vista a definicdo e a
Concessao e31.3.2 . . . R L . . . .
iv. Considerando que a Clausula 31.3.2 prevé a aplicagcdo do | metodologia de calculo do ITS prevista no item 27 da
ITS a partir do 2° ano civil, mas ja havera usuarios | minuta de Contrato e no item 4 do Anexo Ill da minuta
enquadrados na Tarifa Social desde o 1° ano, esta correto o | de Contrato.
entendimento de que o prazo se refere apenas ao inicio da
aplicacdo do ITS na formula tarifaria, sem afastar a | 4) 0 entendimento esta correto.
existéncia de beneficidrios no 10 ano?
v. Caso 0 ITS efetivo ultrapasse o limite superior ja no 1° ano, | 5) As hipéteses de reequilibrio cautelar dependem da
sera cabivel reequilibrio econdmico-financeiro | analise do caso concreto e estao disciplinadas no item
extraordindrio ou cautelar, conforme o caso? 37.14 da minuta do contrato.
Contrato de 1) Conforme previsto no item 12.5.1 do Contrato de
05 Clausula11.3.4 | Sobre a obrigagcdo da COMPESA de fornecer o volume | Interdependéncia, a Concessiondria tera direito ao

Interdependéncia

minimo de agua previsto na Clausula 11.11 do Contrato de

reequilibrio econdmico-financeiro se nao receber da




Interdependéncia, solicita-se esclarecer:
1. Considerando que a insuficiéncia de fornecimento
implica, ao mesmo tempo, perda de receitas e custos
adicionais para a Concessionaria, estd correto o
entendimento de que, em tais hipoteses, sera assegurado
reequilibrio econdmico-financeiro no ambito do Contrato de
Interdependéncia, seja por desconto na fatura mensal
emitida pela COMPESA, indenizagdo a concessionaria, ou
outros métodos admitidos?

2. Dado que a Clausula 36.4.10 do Contrato de Concessao
atribui ao Poder Concedente o risco pelo descumprimento
das obrigacbes da COMPESA no Contrato de
Interdependéncia, e que a Clausula 37.9 admite diversos
mecanismos de recomposi¢do (inclusive cautelares,
conforme Resolugdo CPPPE n°® 87/2024), esta correto o
entendimento de que o ndo fornecimento do volume minimo
enseja reequilibrio econdmico-financeiro tanto pelo
Contrato de Interdependéncia quanto pelo Contrato de
Concessao, inclusive em carater cautelar?

Companhia o volume de dgua anual necessario para a
prestacdo dos SERVICOS e demandado pela
CONCESSIONARIA, nos termos das Clausulas 11.3 e
11.8, desde que ela comprove que incorreu em perda
de receita ou em custos adicionais para garantir o
volume necessario a prestagao dos Servigos.

2) As hipoteses de reequilibrio cautelar dependem da
analise do caso concreto e estao disciplinadas no item
37.14 da minuta do contrato.

06

Contrato de
Concessao

Cl. 30.2.2

A Clausula 30.2.2 do Contrato de Concessao prevé que 0s
reajustes tarifarios, inclusive o primeiro, serdo homologados
em novembro de cada ano civil, observado intervalo minimo
de 12 meses. Ocorre que, enquanto a Resolu¢cdo ARPE n°
289/2025 registrou ultimo reajuste em 26/03/2025 (periodo
inflacionario jul/22-jun/23), a Clausula 30.2.2 determina
que o primeiro reajuste da Concessao considere a inflagéo a
partir de setembro/23, o que deixaria de fora a variagao entre

jutho e setembro/23, gerando defasagem.
Solicita-se esclarecer:
1. O primeiro reajuste da Concessao sera homologado em
novembro de 20267

2. A referéncia correta da Clausula 30.3.1 é "desde julho de
2023" e ndo "desde setembro de 2023"?

1) Sim. A Clausula 30.2.2 é expressa: “Todos 0s
reajustes das TARIFAS, incluindo o 1° (primeiro), seréo
homologados no més de novembro de cada ANO
CIVIL”.

2) Nao. A referéncia na Clausula 30.3.1 do Contrato a
“setembro de 2023” esta correta.




07

Contrato de
Concessao

Clausula 30.2

A Clausula 8.1 do Contrato de Interdependéncia estabelece
que, pelo fornecimento de agua tratada, a Concessionadria
deve pagar a COMPESA R$ 1,84/m3 (set/2023), reajustado
conforme a Clausula 8.4. A formula considera o IPCA e o
fator B. que reflete os reajustes médios de energia elétrica
homologados pela ANEEL. Ou seja, o pre¢o da agua
adquirida ja incorpora integralmente a variagao do custo de
energia.

Por outro lado, a férmula paramétrica da Clausula 30.2 do
contrato de concessao, aplicavel ao reajuste das tarifas aos
usuarios finais, contempla apenas o custo da agua tratada
(fator Bi), sem refletir especificamente a variacao de energia
elétrica. Essa assimetria gera desequilibrio econdmico-
financeiro, pois um aos principais custos da concessionaria
- a compra de 4gua da COMPESA - ja inclui a energia, mas o
repasse tarifario nao.
O IPCA nao é suficiente para capturar a dindmica e a
volatilidade do custo de energia. Em outras concessodes
semelhantes, a formula de reajuste inclui fator especifico
para energia elétrica, como no Contrato de Concessao n°
008/2014, do Municipio de Paraty/RJ, que considera a
variacdo desse insumo em seu fator de ponderacado (P2).
Diante disso, e considerando que a preservacao do equilibrio
econdmico-financeiro é principio basilar das concessoes
(art. 99, 8§29, Lei 8.987/1995), requer-se a inclusdo da
variagao do custo de energia elétrica na formula paramétrica
da Clausula 30.2 do Contrato de Concessao, a fim de refletir
integralmente esse componente, assegurar simetria entre 0s
contratos e evitar a transferéncia desproporcional de riscos
a Concessionaria.

Nao. O valor das tarifas sera reajustado conforme os
parametros e regramentos previsto na cladusula 30 do
Contrato de Concessao.

08

Contrato de
Interdependéncia

Clausula9

A Clausula 9.2.1 do Contrato de Interdependéncia prevé a
prorrogacao do prazo de instalagdo dos macromedidores
por até 3 (trés) meses, mediante justificativa da
Concessiondria e aprovagao da Agéncia Reguladora.

O entendimento ndo esta correto. A prorrogacao
prevista no item 9.2.1. esta limitada a, no maximo, 03
(trés) meses.




Solicita-se confirmar se poderdao ser concedidas
prorrogacoes sucessivas de 3 (trés) meses, sempre que
necessario e devidamente justificado.
Caso contrario, propoe-se a alteracao da Clausula 9.2.1, a
fim de permitir prorrogacoes de até 6 (seis) meses, ou mais
quando justificado e aprovado, considerando: (i) a
complexidade técnica das intervengbes (adequagdes
hidraulicas paralisagdes e obras civis); (ii) os longos prazos
de fabricacao e entrega de determinados macromedidores,
que podem superar 6 meses; e (iii) riscos adicionais, como
atrasos de importacao, indisponibilidade de fornecedores e
restricbes operacionais.

O item 4(a) do Caderno de Encargos prevé que a
Concessiondria sera responsavel pela aquisicdo e
instalacdo dos macromedidores, podendo optar entre 0s
modelos indicados, desde que atendam aos parametros de

1) Sim, destacando que a concessiondria devera
atender as especificagdes técnicas apresentadas no
Anexo V - Caderno de Encargos e no Anexo VIl -

precisao. Contrato de Interdependéncia.
09 Caderno de 4 solicita-se confirmar:
Encargos 1. Compete exclusivamente a Concessionaria a escolhado | 2) A selecdo dos macromedidores cabe a
tipo de macromedidor a ser instalado? | concessionaria, que devera atender as especificagcoes
2. Caso a COMPESA imponha modelo especifico sem | técnicas apresentadas no Anexo V - Caderno de
justificativa técnica, estara assegurado a Concessionaria o | Encargos e no Anexo VIl - Contrato de
reequilibrio econdmico-financeiro, em razao do impacto nos | Interdependéncia.
custos de aquisi¢ao e instalagao?
O Anexo | do Caderno de Encargos prevé a atualizagao das
parcelas de pagamento das obras no Sistema de Produ¢éo
pelo IPCA, a partir de setembro/2023. No entanto, por se
tratar de intervengoes tipicas de engenharia e construcao | 1) e 2) O indice a ser utilizado para a atualizagao das
10 Caderno de Anexo | civil, o IPCA nao retrata adequadamente a variacao dos | parcelas de pagamento das obras no Sistema de
Encargos Insumos. sendo mais apropriados indices setoriais como o | Produgao é o IPCA, conforme estabelecido no Anexo V

INCC ou formulas paramétricas especificas, conforme
previsto na Lei n°® 14.133/2021, na Lei n® 10.192/2001 e em
precedentes do TCU (Acdrddao n® 2474/2012-Plenario).
Solicita-se confirmar:

- Caderno de Encargos.




1. O indice de atualizagao das parcelas referentes as obras
podera ser substituido pelo INCC-M/FGV, por refletir melhor
a variacao de custos?
2. Caso contrario, podera ser adotada formula paramétrica
com indices setoriais especificos ou indexadores
diferenciados (INCC-M para obras e indice geral, como IPCA,
apenas para O&M), de modo a preservar o equilibrio
contratual?

Contrato de

O item 4.7 do Caderno de Encargos prevé que a
Concessionaria execute, anualmente, ligacdes
intradomiciliares de esgoto equivalentes a 5% das novas
ligacOes ativas estimadas, para usuarios de baixa renda,
sendo o risco do Poder Concedente quanto a ultrapassagens

O entendimento ndo esta correto.

Nos termos do item 4.7 do Caderno de Encargos,
compete a Concessionaria implementar referidas

11 Concessio Clausula 36.4.57 | desse limite (Clausula 36.4.57). | ligacdes domiciliares. Cabe destacar que o nimero de
Solicita-se confirmar se, ainda que ndo haja extrapolacdo do | ligagdes intradomiciliares de esgoto a serem
limite de 5%, sera reconhecido reequilibrio econdmico- | implementadas pela CONCESSIONARIA  estéd
financeiro em favor da Concessiondria caso os custos | estabelecido na Tabela 3 do Anexo V - Caderno de
efetivos de execucdo das ligacées se mostrem excessivos, | Encargos.
em observancia ao art. 9°, §2°, da Lei n® 8.987/1995.

A minuta do Contrato de Gerenciamento nao foi
. dlsponlblllza.dajuntamlentecomosdemalsa.nex\osdoEdltal. O documento foi disponibilizado no data room do
12 Edital N/A Tendo em vista que é documento essencial a adequada . .
~ ~ . . - projeto (https://www.parcerias.pe.gov.br/).
compreensao e execucado dos servi¢cos objeto da concessao,
requer-se a imediata disponibilizagado da respectiva minuta.
Em relacao ao item 23.1 do Edital, solicita-se confirmar se, O entendimento esta parcialmente correto.
polcgsodeconsorcm, parafins de parnmpagaoehabllltagao Além do Termo de Compromisso de Constituicao de
13 Edital 23.1 uridica no certame, basta a apresentagao do Termo de SPE assinado por todas a consorciadas, sem

Compromisso de Constituicdo de SPE assinado por todas a
consorciadas, sem necessidade de registro em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos.

necessidade de registro em Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, devem ser apresentados o0s
documentos indicados no item 22.5 do Edital.

*kk
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do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER

CONCEDENTE.
Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

0 |t§m 4.3 do Edital prevé qug a Qrgstagz?o reglgnallzada dos 0 entendimento néo esté correto.
servigos pela futura Concessionaria sera considerada como
f:e:::fig:dqeuandoe:itigsgizm ateggilrljlrz:toaas Cogtdulgl(i)s:ddee O item 39 da minuta do contrato apresenta as

01 Edital ltem 4.3 g ’ ’ g s ’ | hipéteses de aplicagcdo de eventuais penalidades a

generalidade, cortesia, equidade, continuidade e
modicidade tarifaria, o que sera constatado sempre que
forem cumpridos os indicadores de desempenho e as metas
de atendimento previstas no Anexo lll do Contrato. Assim,

futura concessiondria, por descumprimento de
obrigacdes contratuais, ainda que estejam sendo
cumpridos os indicadores de desempenho.



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

esta correto o entendimento de que, do ponto de vista de
adequacao da prestagcao dos servicos, nao cabera a
aplicacao de penalidades a futura Concessionaria sempre
que demonstrada a prestacao adequada dos servicos?

02

Edital

ltem8.1e 8.3

O Edital prevé, em seu item 8.1, clausula padrao que
determina que os dados, estudos, materiais e informacoes
complementares elaborados pelo Poder Concedente e seus
consultores possuem carater meramente informativo e
referencial, de modo que n&o integrariam, para qualquer fim,
a documentacao oficial da Concorréncia Publica
Internacional no 0021.2025.0021.SRHS.
No item 8.3 do Edital, em linha com a previsdo anterior,
determina que tais materiais ndo poderao ser utilizados pela
futura concessiondria para pleitear o reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato ou para justificar pedidos
de indenizacao de qualquer natureza.
Ocorre que ha previsoes expressas na documentagao, como
a clausula 36.4.48 do Contrato, por exemplo, que prevé que
€ risco alocado ao Poder Concedente a variagao superior a
15% (quinze por cento), constatada até o 24° (vigésimo
quarto) més ap6s o encerramento da Fase de Transicao do
Sistema, entre: (i) os indicadores de desempenho ICA
(indice de Cobertura de Agua), ICE (indice de Cobertura de
Esgoto), IAA (indice de Atendimento de Agua) e IAE (indice de
Atendimento de Esgoto), conforme dados informados no
Anexo lll; e (ii) os niveis efetivamente existentes de cobertura
e atendimento de agua e esgoto.

Assim, esta correto o entendimento de que, a despeito dos
itens 8.1 e 8.3 do Edital, os dados, estudos, materiais e
informacoes complementares elaborados pelo Poder
Concedente e seus consultores, nas hipoteses previstas
pelo Edital e seus Anexos e pelo Contrato e seus Anexos,
possuem carater vinculante e integram a documentagao

Nao esta correto o entendimento.

Apenas as informac6es contidas no Edital, Contrato e
seus anexos integram a documentacado oficial da
Concorréncia Publica Internacional n°
0021.2025.0021.SRHS.

Neste sentido, em relacdo ao exemplo citado,
referente a cldusula 36.4.48 do Contrato, devem ser
utilizadas as informagdes dos indicadores tratados na
clausula constantes no Anexo Il - Indicadores de
Desempenho do Contrato.




oficial da Concorréncia Publica Internacional n°
0021.2025.0021.SRHS., de modo que poderao ser utilizados
pela futura Concessiondria para pleitear o reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato ou para justificar pedidos
de indenizacao de qualquer natureza, como, por exemplo, no
caso da clausula 36.4.48 do Contrato?

03

Edital

ltens 17.2,17.3 e
17.8

Esta correto o entendimento de que o Edital determina que,
no interior do Volume 1, deverdo ser apresentados os
seguintes documentos: (i) os poderes de representacao dos
Representantes Credenciados (cf. item 17.2 e item 19.1.1,
"i"), que serdo analisados pela Comissao de contratacao
antes da analise das Garantias de Proposta (cf. item 17.3);
(ii) a contratacao da Participante Credenciada, que devera
ser realizada observando o contetido minimo previsto pelo
Anexo IV (cf. item 18.2); (iii) a garantia de proposta (cf. item
19.1.1, “i” e item 20.3); (iv) caso o cadastro do emissor da
garantia de proposta esteja desatualizado junto a B3,
também deverao ser apresentados o0s respectivos
documentos de representacdo (cf. item 20.17); e (v) a
Declaragao de Independéncia na Formulagao da Proposta
Comercial (cf. item 19.1.1, “i”)?

O entendimento est4 correto.

04

Edital e Anexo Il do
Edital

Item 17.8 do Edital
e ltem A do Anexo
Il

O Edital prevé em seu item 17.8 que as Licitantes poderao,
na sessdo publica, credenciar novos Representantes
Credenciados e/ou substitui-los, sem mencionar
expressamente um modelo a ser seguido para tanto. O Anexo
Il - Modelos de Cartas e Declaragdes, por sua vez, em seu
contetdo conta com o Iltem A - Modelo de Carta de
Credenciamento. Assim, estd correto o entendimento de
que o credenciamento mencionado pelo item 17.8 do Edital
devera ser feito conforme o Item A do Anexo Il do Edital?

O entendimento esta correto.

Todavia, além da declaragdo preenchida conforme
modelo A do Anexo Il do Edital, deverdo ser
apresentados os documentos de representacdo, nos
termos do item 17.8 do edital.

05

Edital

ltem 19.1.3, i

Oitem 19.1.3, (i) do Edital autoriza que a documentacao da
12 via dos Volumes seja apresentada em copia simples
desde que acompanhada de prova de autenticidade, o que
podera ser feito por meio de declaragao de autenticidade por

O entendimento esté correto.




advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do
art. 12,IVdalei 14.133/2021. O Anexo || -Modelos de Cartas
e Declarac0es, por sua vez, nao apresenta um modelo a ser
observado para fins da declaragao. Assim, esta correto o
entendimento de que nao ha modelo a ser seguido para a
declaracdo de autenticidade por advogado objeto do item
19.1.3, (i) do Edital?

06

Edital

Itens22.5e
22.5.2, (i)

O item 22.5 do Edital prevé que a habilitagao juridica das
Licitantes, quando sociedades empresdrias, devera ser
comprovada por meio de, dentre outros, seu ato constitutivo,
estatuto social ou contrato social em vigor, conforme ultima
alteracao arquivada na Junta Comercial ou no cartorio de
registro competente, conforme previsto pelo item 22.5.2, (i).
Assim, estd correto o entendimento que, para as Licitantes
que se caracterizem como sociedades empresarias, para o
atendimento da exigéncia do item 22.5.2, (i), a apresentagao
do estatuto social consolidado dispensa a apresentacdo do
ato constitutivo?

O entendimento estd correto, observadas as
exigéncias do item 22.5.2 do edital.

07

Edital

ltem 22.5.2

O item 22.5.2 do Edital estabelece, no caso de sociedades
empresdrias, a exigéncia de apresentagdo do ato
constitutivo, estatuto social ou contrato social da Licitante,
acompanhado dos documentos que comprovem a
autorizagao para participa¢ao na Licitagao, quando esta for
exigida pelos atos societarios. No entanto, o referido item
nao esclarece se tais autorizagcées devem ser registradas
previamente na Junta Comercial ou publicadas em jornal de
grande circulacao. Entendemos que a exigéncia de registro
ou publicacdo prévia da autorizagao para participagao na
Licitagdo nao se aplica, bastando a apresentacdo do
documento societario comprobatério do ato, caso seja este
um requisito previsto no estatuto ou contrato social da
Licitante. Tal interpretagdo se mostra necessaria para
preservar o sigilo das estratégias empresariais e societarias
das Licitantes até a realizagao da sessao publica, além de

O entendimento esta parcialmente correto.

Nos termos do item 22.5.2 do edital, a licitante devera
apresentar o ato autorizativo para sua participacdo no
processo licitatério, quando tal exigéncia estiver
prevista no ato constitutivo, estatuto social ou contrato
social.

Quanto a essa autorizagdo, deverdo ser observadas
pela licitante apenas as formalidades de registro e
publicacao exigidas. Destaca-se que cabe a Comissao
de Contratacdo efetuar eventuais diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢ao
da licitacdo, conforme item 9.2.3 do edital.




assegurar o principio da isonomia, evitando que
competidores possam ter acesso, por meio de registros ou
publicacdes, a informacdes sensiveis sobre a participacao
de outros interessados antes da entrega das propostas. Esse
entendimento, ademais, estd em linha com a pratica ja
consolidada em editais de grande porte, a exemplo do Edital
da Concorréncia Internacional n® 004/2025 - Lote
Paranapanema, do Estado de Sao Paulo, que dispde
expressamente em seu item 14.5.1.1 que “nao sera exigida a
publicacdo dos documentos que comprovem a autorizagao
para participar da licitacao, bastando a apresentacao de
documento que comprove a realizacao do ato societario
exigido para a autorizagdo, caso seja este um requisito
previsto no ato constitutivo da Licitante”. Assim, estd correto
o0 entendimento de que a autorizagao para participag¢ao na
presente Licitacdo ndo precisara ser registrada previamente
na Junta Comercial ou publicada em jornal, bastando a
apresentacdo do documento comprobatério do ato
societario pertinente, quando aplicavel?

08

Edital

Item 22.18.v

O item 22.18 do Edital prevé que a Licitante devera
apresentar, adicionalmente aos documentos de habilitacao,
algumas declaragdes em seu nome. O item (v), por sua vez,
prevé a declaragao sobre o cumprimento das exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado na previdéncia social, previstas em lei e em
outras normas especificas, consoante o disposto no art. 63,
inciso IV, daLei Federaln®14.133/2021. Ocorre que algumas
licitantes sdo empresas nao operacionais e constituidas
com propdsito especificadamente para participar da
Licitacdo, de modo que ndo possuem funcionarios e,
consequentemente, ndo estdo em cumprimento com o art.
63, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021. Assim, esta
correto o entendimento de que, caso a Licitante seja uma
empresa nao operacional e constituida com propdsito

Cabera a licitante apresentar declaragao similar a
declaracdo n® 06 do Anexo 2.




especificadamente para participar da Licitacdo, esta
dispensada de apresentar a declaracao exigida pelo item
22.18, item (v)? Em caso positivo, esta correto o
entendimento de que a Licitante podera apresentar
declaracdo de impossibilidade de apresentacao similar a
Declaracao n°® 6 do Anexo 2 do Edital, com as adapta¢des
necessarias?

09

Edita

Iltem 22.18.vi

O item 22.18 do Edital prevé que a Licitante devera
apresentar, adicionalmente aos documentos de habilitacao,
algumas declara¢ces em seu nome, nos termos do Anexo Il
do Edital. Assim, o item (vi) prevé a declaracao de que a
proposta comercial apresentada pela Licitante compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das propostas,
consoante o disposto no art. 63, §1°, da Lei Federal n®
14.133/2021, nos termos dos modelos do Anexo Il. Ocorre
qgue nao ha modelo, no ambito do Anexo 2 do Edital ou da
documentacao em geral, para a declaragao exigida pelo item
22.18, (vi). Portanto, estad correto o entendimento de que,
para adeclaracao exigida pelo item 22.18, (vi), ela podera ser
apresentada pela Licitante sem atendimento a um modelo
pré-definido?

O entendimento esta correto.

10

Edital

ltem 22.18.1

O item 22.18.1 do Edital prevé que, caso a Licitante seja um
fundo de investimentos, a declaracao referida no subitem
22.18 “v” podera ser substituida por declaragao assinada
pelo Representante Credenciado, que ateste, sob as penas
da lei, a inexisténcia de empregados do fundo de
investimentos, na forma do modelo constante do Anexo Il. O
mesmo cenario ocorre, no entanto, quando a Licitante é
empresa nao operacional, constituida especificamente para
participar da Licitacdo, que igualmente nao possui

O entendimento esta correto.




empregados. Assim, esta correto o entendimento de que a
regra prevista no item 22.18.1 aplica-se, por analogia,
também as empresas nao operacionais, de modo que estas
poderao substituir a declaragao exigida no subitem 22.18 “v”
por declaracdo assinada pelo seu Representante
Credenciado, atestando a inexisténcia de empregados, nos
mesmos termos e com observancia as penas da lei?

11

Edital

ltem 22.18.1

O item 22.18.1 do Edital prevé que, caso a Licitante seja um
fundo de investimentos, a declaragao referida no subitem
22.18 “v” podera ser substituida por declaracao assinada
pelo Representante Credenciado que ateste, sob as penas
da lei, a inexisténcia de empregados do fundo de
investimentos, na forma do modelo constante do Anexo Il.
Contudo, ao consultar o Anexo Il, nao foi localizado o modelo
especifico mencionado para esta hipdtese. Assim, esta
correto o entendimento de que a Licitante podera elaborar a
propria declaracdo, assinada pelo Representante
Credenciado, contendo expressamente a atestacdo de
inexisténcia de empregados do fundo, com observancia as
penas da lei e demais termos do subitem 22.18.17?

O entendimento est4 correto.

12

Edital

Iltem 22.18.i

O item 22.18 do Edital prevé que a Licitante devera
apresentar, adicionalmente aos documentos de habilitacao,
algumas declaragdes em seu nome, nos termos do Anexo Il
do Edital. Assim, o item (vi) prevé a declaracado de que a
proposta comercial apresentada pela Licitante compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das propostas,
consoante o disposto no art. 63, §1°, da Lei Federal n®
14.133/2021, nos termos dos modelos do Anexo Il. Ocorre
gue ndo ha modelo, no ambito do Anexo 2 do Edital ou da
documentacao em geral, para a declaragao exigida pelo item

O entendimento est4 correto.




22.18, (vi). Portanto, esta correto o entendimento de que,
para adeclaragao exigida peloitem 22.18, (vi), ela podera ser
apresentada pela Licitante sem atendimento a um modelo
pré-definido?

13

Edital

Iltem 25

O item 5 do cronograma do Edital disp6e que o prazo final
para agendamento de visita técnica é o 15° (décimo quinto)
dia uatil anterior a Data de Entrega dos Volumes.
Considerando que a Data de Entrega dos Volumes é
11/12/2025, entendemos que o prazo final para
agendamento de visita técnica é 19/11/2025. Nosso
entendimento esta correto?

O entendimento est4 correto.

14

Edital

Iltem 25

O item 6 do cronograma do Edital dispde que o prazo final
para apresentacao de pedido de esclarecimentos ao Edital é
0 10° (décimo) dia util anterior a Data de Entrega dos
Volumes. Considerando que a Data de Entrega dos Volumes
€ 11/12/2025, entendemos que o prazo final para
apresentacao de pedido de esclarecimentos ao Edital é
27/11/2025. Nosso entendimento esta correto?

O entendimento est4 correto.

15

Edital

Iltem 25

O item 7 do cronograma do Edital dispde que o prazo final
para realizagao de visita técnica € o 10° (décimo) dia util
anterior a Data de Entrega dos Volumes. Considerando que a
Data de Entrega dos Volumes é 11/12/2025, entendemos
que o prazo final para realizagdo de visita técnica é
27/11/2025. Nosso entendimento esta correto?

O entendimento est4 correto.

16

Edital

Iltem 25

O item 8 do cronograma do Edital dispde que o prazo final
para divulgacdo de respostas aos pedidos de
esclarecimentos ao Edital é o 5° (quinto) dia util anterior a
Data de Entrega dos Volumes. Considerando que a Data de
Entrega dos Volumes é 11/12/2025, entendemos que o prazo
final para divulgacdo de respostas aos pedidos de
esclarecimentos ao Edital é 04/12/2025. Nosso
entendimento esta correto?

O entendimento est4 correto.

17

Edital

Iltem 25

O item 9 do cronograma do Edital dispde que o prazo final
para apresentagao de impugnacgdes ao Edital é o 3° (terceiro)

O entendimento esta correto.




dia uatil anterior a Data de Entrega dos Volumes.
Considerando que a Data de Entrega dos Volumes é
11/12/2025, entendemos que o prazo final para
apresentacao de impugnacbes ao Edital é 08/12/2025.
Nosso entendimento esta correto?

18

Edital

Iltem 25

O item 10 do cronograma do Edital dispde que o prazo final
para divulgacao de respostas as impugnacoes apresentadas
ao Edital é o ultimo dia util anterior a Data de Entrega dos
Volumes. Considerando que a Data de Entrega dos Volumes
€ 11/12/2025, entendemos que o prazo final para divulgacao
de respostas as impugnacOes apresentadas ao Edital é
10/12/2025. Nosso entendimento esta correto?

O entendimento est4 correto.

19

Edital

Iltem 25

O Edital estabelece que a data da sessao publica de abertura
e julgamento das Propostas Comerciais serda em
18/12/2025, mas nao especifica o horario da abertura da
sessao. Assim, solicitamos a gentileza de confirmar qual
sera o horario definido para o inicio da sessado de abertura
das Propostas Comerciais.

Conforme consta da publicag¢ao do Aviso de Licitagao,
do dia 12/09/2025, no Diario Oficial do Estado de
Pernambuco, a sessdo de abertura das propostas
comerciais e realizacdo do leildao ocorrerd no dia
18/12/2025, as 10:00 horas.

20

Edital

ltem 27.1

Oitem 27.1 do Edital dispde que, na data indicada no evento
11 do cronograma constante do item 25, a Comissdo de
Contratagao abrira o Volume 2 das Licitantes que tiveram
suas garantias de proposta aceitas, contendo as propostas
comerciais apresentadas. Ocorre que, ao analisar o
cronograma do item 25, verifica-se que o0 evento
correspondente a abertura do Volume 2 é o evento 13, e nao
o evento 11. Assim, esta correto o entendimento de que,
onde se lé “evento 11” no item 27.1 do Edital, deve-se ler
“evento 13”, de acordo com o cronograma constante do item
257

O entendimento est4 correto.

21

Edital

Itens 30.1, 30.2, e
30.5

Oitem 30.1do Edital prevé as obrigacoes que a Adjudicataria
da Licitacao devera cumprir como condi¢des de assinatura
do Contrato de Concessao. Essa previsao busca garantir a
seguranca juridica para o Poder Concedente e garantir que o

O entendimento esta correto.




Contrato de Concessao seja assinado pelas Partes com o
atendimento aos requisitos entendidos como
indispensaveis. Assim, uma vez cumpridas, a Adjudicataria
sera convoca pelo Poder Concedente para assinatura do
Contrato de Concessao, que sera formalizado com a SPE e
com a interveniéncia - anuéncia da ARPE, nos termos
previstos dos itens 30.5 do Edital. Nesse cenario, além dos
itens ja previstos pelo Edital, entendemos que outras duas
obrigacbes deveriam idealmente serem cumpridas no
momento de assinatura do Contrato de Concesséao: (i)
celebracdo pelo Poder Concedente com a COMPESA do
Contrato de Producéo de Agua; e (ii) celebracéo pela futura
Concessionaria com a COMPESA do Contrato de
Interdependéncia. Isso porque o Contrato de Concessao, o
Contrato de Producdo de Agua e o Contrato de
Interdependéncia sdo intrinsecamente relacionados e
dependem uns dos outros para que possam ter a adequada
execucao contratual. Nesse sentido, é indispensavel que
sejam assinados na mesma oportunidade. Caso contrario,
havera grandes riscos assumidos pela Concessionaria para
a prestacao dos servigos previstos no ambito da concessao.
Assim, estad correto o entendimento de que, na data de
convocacgao da Adjudicataria pelo Poder Concedente para
assinatura do Contrato de Concessdo, a COMPESA também
serd convocada para, apds a assinatura do Contrato de
Concessao, sejam celebrados também o Contrato de
Produgéo de Agua com o Poder Concedente e o Contrato de
Interdependéncia com a Concessionaria?

*k*




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCESSO SEI N2 5100000044.002787/2025-62
EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

CONCESSAO DA PRESTAGAO REGIONALIZADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS
MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2 455, DE 13 DE JULHO DE
2021

Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 06 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas
em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Trés Partes (A, B e C) pretendem reunir competéncias para

participar da licitacdo, na propor¢do de A=25%, B=25% e
C=50%. O entendimento quanto ao cumprimento dos
01 Edital 22.11.5 requisitos de habilitagio técnica por empresado grupo
Para maior eficiéncia e enderegamento de politicas de cada | econdmico nos termos do item 22.11.5 esta correto.

Parte, as referidas Partes A, B e C pretendem constituir uma
Sociedade de Propdsito Especifico (SPE), na forma de



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

sociedade andnima, para participar da licitagao, o que ndo é
vedado pelo Edital.

Referidas partes deterao acoes ordinarias da mesma classe
na proporcao de 25%, 25% e 50%, respectivamente.

A SPE atendera aos requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, juridica e fiscal. Entretanto, a intencéo é de que
o0s requisitos de habilitacao técnica sejam atendidos pela
Parte C (por atestacdo emitida em nome de uma controlada
ou afiliada), que sera a acionista com 50% de participacao
na SPE. No momento de apresentacdo da proposta, as
Partes ainda nao terdo celebrado um acordo de acionistas.

Nosso entendimento é de que, na hipdtese descrita, o
cumprimento dos requisitos de habilitacao técnica por
atestacao emitida em nome de uma controlada ou afiliada
da Parte C sera admitido pelas regras da Licitacao com
fundamento no item 22.11.5 do Edital, segundo o qual “a
LICITANTE podera apresentar atestados emitidos em nome
de suas CONTROLADORAS, CONTROLADAS, AFILIADAS ou
empresas pertencentes ao mesmo grupo econémico...”.

Isso porque a Parte C é empresa com maior participagao e,
assim como suas controladas ou afiliadas, é integrante do
mesmo grupo econdémico da SPE. Nosso entendimento esta
correto?

02

Edital e Minuta do
Contrato

30.1,31.1e
31.3do
Edital
e
16.2.1da
minuta do

Trés Partes (A, B e C) pretendem reunir competéncias para
participar da licitagao, na propor¢do de A=25%, B=25% e
C=50%.

Para maior eficiéncia e enderegamento de politicas de cada
Parte, as referidas Partes A, B e C pretendem constituir uma

A condicao para uma SPE participar de uma licitacdo e
aproveitar a sua estrutura no caso de se tornar a
adjudicataria, limita-se ao previsto no item 31.5 do
edital.




Contrato

Sociedade de Propdsito Especifico (SPE 1), na forma de
sociedade an6nima, para participar da licitacao, o que nao é
vedado pelo Edital.

Referidas partes deterao acoes ordinarias da mesma classe
na proporcao de 25%, 25% e 50%, respectivamente. A SPE
teria como Unico escopo a participagdo no certame e nao
seria operacional.

Entendemos que, tendo em vista a Clausula 16.2.1 da
minuta do Contrato anexa ao Edital autorizar
reestruturacoes societarias da Concessiondria sem
alteracao de controle, e considerando que A, B e C séo as
Unicas acionistas da “SPE 1” constituida para figurar como
Licitante no certame, tem-se que, caso a “SPE 1” se sagre
vencedora, a obrigacdo de que a SPE 1 constitua uma “SPE
2” (como subsidiaria integral) poderia ser dispensada, uma
vez que, na sequéncia, a SPE 2 poderia incorporar a SPE 1,
resultando em estrutura societaria com apenas uma SPE.

Na prética, tal conduta equivaleria a um cendrio em que A, B
e C participassem em consdércio e, caso vencessem,
constituissem a SPE posteriormente. Porém, ao invés de
formar o consércio, ja constituiiam uma SPE néao
operacional, para que ela propria participe do certame e,
caso venga, assuma o contrato. Assim, entende-se possivel
constituir a SPE desde j4, para que ela figure como licitante,
desde que, antes da assinatura do contrato, referida SPE
comprove atender as condicbes dos documentos
editalicios, inclusive mediante adequacao de seu objeto
social, sede e integralizagao do capital minimo exigido.

Portanto, assumindo que a SPE 1 atenda todas as condi¢des
precedentes para assinatura do Contrato, nos termos do




Edital, tendo como objeto social Unico a execugdo do
Contrato de Concessao, nosso entendimento é de que nao
ha dbices para tal configuracdo. Nosso entendimento esta
correto?

*kk
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Documento
de
ID | referéncia | CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
da
sugestao:
Foram apresentados, de forma objetiva, pedidos de esclarecimentos | Informacgdes adicionais nao vinculantes foram incluidas no
para conhecimento de aspectos operacionais essenciais ao devido | dataroom referente ao EDITAL, disponivel no link
. planejamento e a precificacdo isondbmica de propostas pelos | https://www.parcerias.pe.gov.br/.
01 Edital 10.1 . . . R -
interessados - incluindo histérico dos ultimos 24 meses de
histogramas de consumo. Destaca-se que cabe as LICITANTES a responsabilidade de
promover, por sua conta e risco, e as suas expensas,



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br
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Em resposta aos referidos esclarecimentos, a Comissao divulgou a ata
de Esclarecimentos 01, reportando que informagdes adicionais foram
incluidas no dataroom.

Contudo, as informacgoes disponibilizadas até o momento nao cobrem
a integralidade dos dados solicitados, além do fato de que uma parte
especifica dos esclarecimentos e informagdes objetivas solicitados
nao foi enderecada pela

resposta apresentada por esta d. Comissao de Contratacao.

Note-se que os pedidos de esclarecimentos apresentados recaem
sobreinformacdes operacionais basilares da estruturacao dos estudos
de viabilidade da Concessdo, sendo imperioso que sejam
disponibilizadas, a luz dos principios da isonomia, publicidade e
transparéncia que devem nortear a condugao do certame, viabilizando
a precificagcdo isondémica de propostas econémicas.

Com isso, favor esclarecer/informar o seguinte, disponibilizando, se
possivel, o respectivo material em formato Excel:

1- Histograma de consumo atualizado e/ou Histograma analitico e/ou
base de clientes dos ultimos 24 meses em cada um dos municipios
objeto da Concessao, além dos valores consolidados por Bloco. Favor
disponibilizar material que possibilite a avaliagdo do quantitativo més
a més;

2 -Volume medido mensal de agua por categoria dos ultimos 24 meses
em cada um dos municipios objeto da Concessao, além dos valores
consolidados por Bloco. Favor disponibilizar material que possibilite a
avaliacdo do quantitativo més a més;

3 - Volume faturado mensal de agua por categoria dos ultimos 24
meses em cada um dos municipios objeto da Concessao, além dos
valores consolidados por Bloco. Favor disponibilizar material que
possibilite a avaliagao do quantitativo més a més;

levantamento e a analise completa de todas as condicoes e
informacOes necessdrias para apresentacdo de suas
respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS.




4 - Volume medido mensal de esgoto por categoria dos ultimos 24
meses em cada um dos municipios objeto da Concessao, além dos
valores consolidados por Bloco.

Favor disponibilizar material que possibilite a avaliagcao do quantitativo
més a més;

5 - Volume faturado mensal de esgoto por categoria dos ultimos 24
meses em cada um dos municipios objeto da Concessao, além dos
valores consolidados por Bloco.

Favor disponibilizar material que possibilite a avaliacao do quantitativo
més a més;

6 - Valor de faturamento em R$ dos ultimos 24 meses, por municipio e
por categoria de usuario;

7 -Valor arrecadado em R$ dos ultimos 24 meses, por municipio e por
categoria de usuario.

02

Minuta do
Contrato de
Concessao

29.4.2e35.9

Minuta do Contrato de Concessao prevé que:

“29.4.2. [PARA 0 BLOCO 02] A CONCESSIONARIA podera, em acordo
com o PODER CONCEDENTE e com a COMPANHIA, realizar agdes de
recuperacdo de créditos decorrentes de débitos de USUARIOS
existentes em relacdo aos servicos de esgotamento sanitario
prestados pela COMPANHIA no ambito do Contrato CT.PS.13.1.059-1,
de 15 de fevereiro de 2013, relativo a Concessao Administrativa para
exploragdo do Sistema de Esgotamento Sanitario da Regiao
Metropolitana do Recife e do Municipio de Goiana, celebrado entre a
COMPANHIA e a respectiva concessionadria, sendo que a divisdo dos
recursos advindos da recuperacao de crédito podera ser negociada
entre a CONCESSIONARIA e a COMPANHIA.

35.9. [PARA 0 BLOCO 2] O PODER CONCEDENTE podera alterar este
CONTRATO, unilateralmente ou consensualmente, para incluir em seu

1)

2)

O Contrato CT.PS.13.1.059-1, seus anexos e 0sS
termos aditivos ja celebrados, referentes a
Concessao Administrativa para exploragao do
Sistema de Esgotamento Sanitdrio da Regiao
Metropolitana do Recife e do Municipio de Goiana,
estao disponiveis em
https://nuvem.compesa.com.br/public.php?servic
e=files&t=55d3aa6931b5d1f4b57a83a7d55a1f4f

Processos administrativos em  andamento
relacionados com o Contrato CT.PS.13.1.059-1 ndo
estdao disponiveis, na condicdo de documentos
estranhos ao objeto do projeto. Processos
administrativos concluidos, com repercussoes
contratuais, estao refletidos nos termos aditivos
disponibilizados.



https://nuvem.compesa.com.br/public.php?service=files&t=55d3aa6931b5d1f4b57a83a7d55a1f4f
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objeto, no todo ou em parte, 0s servicos de esgotamento sanitario
prestados nos MUNICIPIOS de Abreu e Lima, Aracoiaba, Cabo de Santo
Agostinho, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ilha de Iltamaraca, Ipojuca,
Itapissuma, Jaboatado dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife
e Sao Lourengco da Mata, ap6s o encerramento do Contrato
CT.PS.13.1.059-1, de 15 de fevereiro de 2013, relativo & Concessao
Administrativa para exploragao do Sistema de Esgotamento Sanitario
da Regidao Metropolitana do Recife e do Municipio de Goiana,
celebrado entre a COMPANHIA e a respectiva concessionaria, por
qualquer que seja 0 motivo da extingao daquele contrato.”

O Contrato de Interdependéncia, por sua vez, estabelece que:

“15.1. A partir do inicio da OPERACAO DO SISTEMA, o AGENTE
FINANCEIRO serd responsavel por repassar a COMPANHIA,
observadas as disposi¢cdes do ANEXO X do

CONTRATO, na conta-corrente de titularidade da COMPANHIA n°.
000577000671-0, agéncia 1294, Caixa Econémica Federal, os valores
tarifarios bem como quaisquer outras receitas relativas a prestacao
dos servicos de esgotamento sanitario na area do Contrato
CT.PS.13.1.059-1, celebrado em 15 de fevereiro de 2013, tendo por
partes a COMPANHIA e a respectiva concessionaria.”

Considerando que (i) os servicos de esgotamento sanitario objeto do
Contrato CT.PS.13.1.059-1, de 15 de fevereiro de 2013, podem vir a ser
incluidos, no todo ou em parte, no escopo da Concessao, mantido o
equilibrio econémico-financeiro do Contrato de Concessao;

(ii) a Concessionaria devera considerar tais servicos no escopo de
atividades de gestao comercial sob sua responsabilidade, podendo,
inclusive, realizar agdes de recuperacgao de créditos;

(iii) é de suma relevancia que as licitantes tenham conhecimento dos
recebiveis da area da Concessao que porventura tenham sido cedidos




em garantia pela COMPESA no ambito do Contrato CT.PS.13.1.059-1,
uma vez que afetam a financiabilidade da presente Concessao;

(iv)nao foram disponibilizadas, no ambito da presente licitagao, copias
do Contrato CT.PS.13.1.059-1, seus anexos e eventuais termos
aditivos;

(v) a analise do Contrato CT.PS.13.1.059-1, seus anexos e eventuais
termos aditivos pelas licitantes é essencial para fins de
dimensionamento do risco do presente projeto e precificacdo de
propostas, favor disponibilizar:

1-Copiasintegrais do Contrato CT.PS.13.1.059-1, seus anexos e todos
os termos aditivos ja celebrados, referentes a Concessao
Administrativa para exploragao do Sistema de Esgotamento Sanitario
da Regiao Metropolitana do Recife e do Municipio de Goiana;

2 - Cépias do inteiro teor de processos administrativos, em andamento
ou concluidos, processados no ambito do Contrato CT.PS.13.1.059-1
envolvendo:

(a) pleitos de reequilibrio econdémico-financeiro;

(b) reajustes e revisoes contratuais;
com vistas a analise da suficiéncia dos recebiveis da Concessao para
fins de precificagao de propostas no ambito da presente licitagao.

* k%
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Nos termos da Clausula 28.14.2 do Contrato de Concessao, | a) O entendimento esta incorreto.
a concessionaria esta autorizada a efetuar a cobranga da
tarifa de disponibilidade de esgoto quando houver rede | Nos termos do item 28.17 da Minuta do Contrato, na

Clausulas . . s o ~ L .
01 Contrato de 94.9.5 28.14.2 coletora instalada e apta a operar, ainda que o usuario ndo | hipotese em questao, a concessionaria podera cobrar
Concessao 22'3 %G,e 2'8 1'7’ tenha efetuado a ligagao intradomiciliar. pela tarifa de esgoto tdo somente nos casos de

usuarios conectados as redes de esgotamento ja
Por sua vez, a Clausula 28.16 dispde que a execugao de | existentes quando do inicio da operagdo do sistema
novas ligagbes somente podera ocorrer quando houver
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sistema de esgotamento sanitario que assegure destinagao
ambientalmente adequada do esgoto coletado, enquanto a
Clausula 28.17 ressalva que, para os usuarios conectados as
redes existentes quando do inicio da operacgao, a cobranca
da tarifa de esgoto € permitida mesmo na auséncia de
tratamento final.

Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justica (Tema
Repetitivo n° 565) consolidou o entendimento de que é
legitima a cobranga da tarifa de esgotamento sanitario
qguando a concessionaria realiza, ao menos, uma das etapas
do servigo --como a coleta ou o transporte dos dejetos --,
ainda que ausente o tratamento final.

Diante disso, solicita-se confirmar que:

a) nos municipios com rede coletora instalada, mas sem
tratamento final ambientalmente adequado implantado, a
concessiondria podera cobrar a tarifa de esgoto (inclusive a
tarifa de disponibilidade) dos usuarios conectados e
daqueles com rede apta a ligagao, a partir do inicio da
operacao; e

b) nos municipios que ainda nao disponham de sistema de
esgotamento sanitario em operacao, a cobranca da tarifa de
esgoto se iniciara ap6s a efetiva disponibilizagdo da rede
coletora, ainda que o tratamento final ndo esteja totalmente
concluido.

b) O entendimento esta errado.

Nos municipios que ainda nao disponham de sistema
de esgotamento sanitario em operacao, a cobranca da
tarifa de esgoto observara o previsto no item 28.16 da
minuta do contrato, ou seja, somente poderd ser
iniciada a cobranca de tarifa quando o sistema de
esgotamento sanitdrio viabilizar a destinagao
ambientalmente adequada do esgoto coletado.

02

Contrato de
Concesséao

Tarifa de
Vulneraveis e
Tarifa Social -

Clausulas 26.2.55
€31.3.2

Quanto a Tarifa Social Pernambucana e a Tarifa de
Vulneraveis, solicita-se confirmar que:

a) Os beneficios da Tarifa Social e da Tarifa de Vulneraveis
somente serdo aplicados apds a validagdao anual dos
beneficiarios, compreendendo (i) recadastramento pela
Concessionaria, (ii) validacao pelo Verificador Independente

a) O entendimento nao esta correto.

Nos termos da Lei federal n°® 14.898/2024, art. 4° e do
Anexo VIl do Contrato de Concessao, o beneficio da
Tarifa Social deve ser aplicado de forma automatica
pela concessionaria desde o inicio de operagao, de




e (iii) homologacdo do indice de Tarifa Social (ITS) pela
Agéncia Reguladora, nos termos das Clausulas 27.7 e
31.3.2. Assim, os descontos incidem nas faturas apenas
apos a homologacao e divulgacao das Tarifas Efetivas (CL.
31.16); e

b) O arquivo "Quantitativo - Tarifa Social e Vulneraveis
(31/08/2025)" reflete, respectivamente: (i) usudrios
elegiveis conforme a Lei n°® 14.898/2024 e o Anexo VIII (item
2.1); e (ii) beneficiarios de programas estaduais
preexistentes a edicao da referida lei.

acordo com as regras previstas no contrato e no seu
Anexo VIII.

O beneficio da Tarifa de Vulneraveis sera aplicado
também desde o inicio da operacao aos usuarios
atualmente cadastrados no programa previamente
existente no Estado de Pernambuco a edi¢ao da Lei n°®
14.898, de 13/06/2024, e de acordo com 0s requisitos
originais do programa, nos termos do item 2.1 do
Anexo VIII - Estrutura Tarifaria e Servicos
Complementares.

b) O arquivo em questdo, de natureza nao vinculante,
reflete o quantitativo dos beneficiarios na data de
31/08/2025, de acordo com o cadastro da atual
operadora.
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Contrato de
Concesséao

Tarifa de
Vulneraveis e
tarifa Social -

Clausula26.2.55e
31.3.2

Em relacao a cobranca da tarifa de esgoto para os usuarios
beneficiarios da Tarifa Social Pernambucana e/ou da Tarifa
de Vulneraveis, requer-se seja confirmado o entendimento
de que:

a) A cobranga da tarifa de esgoto aplicavel a esses usudrios
seguira os percentuais previstos para cada tipo de sistema
de esgotamento sanitario (Sistema Convencional,
Simplificado ou Dreno), conforme Tabela 4 - Tarifa de Esgoto,
do Anexo VIl - Estrutura Tarifaria e Servigos
Complementares, tomando-se como base o valor faturado
na cobrancga de agua;

b) Nos casos de abastecimento com agua bruta, o valor da
tarifa de esgoto serd equivalente ao valor da tarifa de agua,
observadas as faixas de consumo e os descontos aplicaveis
ao beneficio social correspondente, sendo o volume

a) Os percentuais previstos para cada tipo de sistema
de esgotamento sanitario, conforme Tabela 4 - Tarifade
Esgoto, do Anexo VIII - Estrutura Tarifaria e Servigos
Complementares se aplicam aos beneficidrios da
Tarifa Social Pernambucana.

J& para os beneficiarios da Tarifa de Vulneraveis
aplicam-se o0s requisitos originais do programa,
conforme Anexo VIII, ndo se aplicando a cobranca da
tarifa de esgoto, conforme requisito disposto no art.
53, Paragrafo Unico, do Regulamento vigente (Decreto
18.251/1994).

b) O entendimento esta incorreto.




faturado de esgoto idéntico ao volume faturado de dgua, nos
termos do item 5 - Volume Faturado de Esgoto, do mesmo
anexo.

A concessiondria ndo pode abastecer clientes da
categoria residencial com agua bruta.

Avenda de agua bruta pela concessionaria é aplicavel
apenas para clientes das categorias comercial ou
industrial, conforme tabela Tabela 3- Estrutura Tarifaria
para  fornecimento de Agua Bruta pela
CONCESSIONARIA, do Anexo VIII - Estrutura Tarifaria e
Servicos Complementares, nos MUNICIPIOS em que
a CONCESSIONARIA é responsavel pelos servigos de
producdo de &gua, conforme Anexo IV - Area da
Concessao

04

Anexo IV ao Contrato
de Concessao

Areada
Concessao

Em relacdo aos sistemas de esgotamento sanitario
abrangidos pela concessao, requer-se seja disponibilizada,
para cada municipio incluido no bloco, a classificacao do
sistema atualmente existente, indicando se se trata de
sistema convencional, simplificado ou de dreno.

Solicita-se, ainda, que seja informado o critério técnico
adotado pelo Poder Concedente para o0 respectivo
enquadramento de cada sistema, de modo a permitir
adequada compreensdo dos parametros utilizados na
classificacao.

Por fim, requer-se também a descri¢ao técnica de cada um
dos tipos de sistema (convencional, simplificado e de
dreno), com suas principais caracteristicas operacionais e
construtivas, de forma a possibilitar a caracterizacao e
validacdo do enquadramento informado para cada
municipio.

Os sistemas convencionais sdo constituidos pelo
conjunto de tubulagdes e estruturas que contempla a
ligacao entre as unidades geradoras e as unidades de
tratamento e disposicdo final, atendendo aos
requisitos técnicos e ambientais previstos no Caderno
de Encargos e na legislacdo aplicavel. Seu
enquadramento equivale aos sistemas nao-
simplificados previstos na Lei Estadual n.
14.429/2010.

Os sistemas simplificados para fins de
enquadramento tarifario constituem aquelas que
nao atendem as caracteristicas dos sistemas
convencionais, incluindo ainda solugdes sendo
classificados como simplificadas na Lei Estadual
n. 14.429/2010. O Caderno de Encargos prevé,
ainda, no item 6.23.2 solugdes alternativas
adequadas de esgotamento sanitario como
aquelas que se utilizam de instalagdo que
observem as normas técnicas, a partir da qual os




esgotos sanitarios produzidos sejam tratados com
segurancga no local préprio, bem como tenham
destinagdo ambientalmente adequada, devendo
seguir o disposto na Clausula 11.1 do Contrato.

Os drenos representam sistemas que compreendem
apenas as etapas de coleta e transporte dos efluentes.
Destaca-se que a implantagdo de novos drenos nao é
possivel em funcao de exigéncias ambientais vigentes,
mas permanecem na estrutura tarifaria devido a
situacdes existentes e que devem ser adequadas com
a completa implementacdo da infraestrutura
necessaria para o tratamento dos efluentes gerados.

O Anexo V - Caderno de Encargos apresenta, de forma
ndo exaustiva, as normas técnicas e rotinas
operacionais aplicaveis aos diversos sistemas de
esgotamento sanitario.

Estrutura Tarifaria

Conforme a Tabela 4 do Anexo VIII - Estrutura Tarifaria e
Servigos Complementares, para o municipio de Petrolina, a
tarifa de esgotamento sanitario equivale a 50% da tarifa de
agua para consumos de até 20 m?, sendo que, acima desse

Conforme a Tabela 4 do Anexo VIII - Estrutura Tarifaria
e Servicos Complementares, para o municipio de
Petrolina, o valor da tarifa de esgoto da concessionaria
€ de 50% da tarifa de agua até 20 m3. Acima de 20m?3,

05 Anexo VIII e Servigos . . . . ; .
¢ patamar, a cobranca se dard de acordo com as categorias de | aplica-se a integralidade dos valores previstos na
Complementares . . S . . ; .
sistema convencional ou simplificado. referida tabela a todos os diferentes tipos de sistema
de esgotamento sanitario.
Solicita-se a confirmacao desse entendimento.
Solicita-se esclarecer a ordem de acionamento das
. instancias previstas para dirimir divergéncias quanto ao i) De acordo com a clausula 9.1.3, a parte podera
Contrato de Clausulas 9.1.2, P . P . g . ; M . - P P
06 Plano de Instalagao dos Macromedidores (Clausulas 9.1.3 e | optar por acionar o Certificador Independente para

Interdependéncia

9.1.3e9.14

9.1.4 do Contrato de Interdependéncia):

dirimir a controvérsia de acordo com suas atribuicoes
previstas no Anexo VI do Contrato; ou notificar a




(i) se o Certificador Independente deve ser necessariamente
acionado antes da Agéncia Reguladora, ou se as partes
podem optar livremente por uma das instancias para
solucao da controvérsia; e

(i) se a mediagdo ou arbitragem somente poderd ser
instaurada na hipétese de auséncia de decisao pela Agéncia
Reguladora, nos termos da Clausula 9.1.4, ou também no
caso de inércia do Certificador Independente em apresentar
deliberacao dentro do prazo contratual.

Agéncia independentemente do acionamento do
Certificador.

(i) A hipdtese prevista na clausula 9.1.4 prevé a
possibilidade de mediacao ou arbitragem somente em
caso de auséncia de decisao tempestiva da Agéncia
Reguladora. A hipotese descrita na cldusula 9.1.4, no
entanto, ndo prejudica as regras referentes ao
acionamento da mediagdo, do comité técnico e da
arbitragem, conforme as hipoteses e requisitos
previstos, respectivamente, nas cldusulas 21, 22 e 23
do Contrato de Interdependéncia.

Contrato de

Clausulas11.3.1¢e

Em relacdo as cldausulas 11.3, 11.3.1, 11.3.1.1 e 12.5 do
Contrato de Interdependéncia, requer-se seja confirmado o
entendimento de que o ndo fornecimento, em determinado
més, do volume de dgua definido pela Compesa conforme os

O entendimento ndo esta correto.

Conforme previsto no item 12.5.1, a Concessionaria

07 N critérios de sazonalidade previstos nas referidas clausulas C S N ! .
Interdependéncia 12.5 PR s . . . terd direito ao reequilibrio econdmico-financeiro em
ensejara direito ao reequilibrio econdémico-financeiro em ~ . . .
L ) caso de nao atendimento do volume minimo de agua
favor da Concessionaria, ainda que o volume anual total anual
venha a ser compensado nos meses seguintes, atingindo o )
montante minimo anual previsto na clausula 11.3.
Considerando que o Anexo | do Caderno de Encargos nao
detalha a metodologia executiva, limitando-se a pardmetros | As obras relativas ao sistema de produgdo a serem
como extensdo, vazao e diametro das adutoras, solicita-se | executadas pela Concessiondria deverdo ser
confirmar o entendimento de que a definicdo da | realizadas de acordo com metodologia de
metodologia construtiva compete integralmente a | responsabilidade da concessionaria, observadas as
Anexo | do Caderno Concessionaria, desde que observados os requisitos de | especificagbes técnicas e as funcionalidades
08 Encargos desempenho, qualidade e seguranca. expressamente previstas no Anexo | do Caderno de

Diante das condicdes geoldgicas locais (alta incidéncia de
rochas e afloramentos), entende-se que a execucao aérea
das adutoras em trechos tecnicamente viaveis podera ser
adotada sem necessidade de aprovagao prévia pelo Poder
Concedente ou pela Agéncia Reguladora.

Encargos.

Nos Termos da Clausula 12.1.1, caso haja proposicao
de ajustes ou alteragcdes nas condigdes estabelecidas
no Anexo |, as PARTES poderdo acordar ajustes ou
alteragbes no planejamento e caracteristicas dos
investimentos a que se refere a Clausula 12.1,




Esta correto o entendimento?

realizando o correspondente reequilibro econdmico-
financeiro do CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA e do
CONTRATO, caso necessario.

Destaca-se, ainda, que o0 recebimento dos
investimentos realizados sera conduzido conforme o
procedimento disposto na clausula 7 do Anexo VII -
Contrato de Interdependéncia.

09

Contrato de
Concessao

Clausula 36.2.15

Considerando as Clausulas 36.2.15 e 36.4.17 do Contrato
de Concessdo, entende-se que, caso sejam verificadas
falhas, omissdes ou imprecisdes em informacoes, estudos,
projetos ou dados fornecidos pelo Poder Concedente -
incluindo aqueles constantes do Edital e seus Anexos
Técnicos -, 0s custos ou prejuizos decorrentes dessas falhas
nao sao de responsabilidade da Concessionaria, mas sim do
Poder Concedente, por configurarem risco a ele alocado.

Assim, solicita-se confirmar que a Concessionariafarajus ao
reequilibrio econémico-financeiro, sempre que tais falhas
ou omissdes do Poder Concedente impactarem a equacao
econdmico-financeira do Contrato de Concessao.

O entendimento estd incorreto.

Nos termos do ltem 8.1 do edital, os dados, estudos,
materiais e informagbes complementares ao edital
possuem carater referencial, prevendo-se na clausula
36.2 e suas subclausulas a responsabilidade da
concessiondria pelas projecdes realizadas na
proposta vencedora, nos termos ali estabelecidos, de
forma que cabe unicamente as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as
condicbes e informagbes necessarias para
apresentacao da proposta.

A clausula 36.4.17 da minuta do contrato atribui ao
Poder Concedente apenas o risco atinente as
alteracbes nas especificagbes das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, determinadas pelo
PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA
REGULADORA, desde que nao resultem de falhas ou
irregularidades cometidas pela CONCESSIONARIA e
que: (i) prejudiguem o cumprimento, pela
CONCESSIONARIA, de suas obrigagbes previstas
neste CONTRATO; (ii) acarretem & CONCESSIONARIA




custos adicionais ou perda de receita; ou (iii) impegam
a obtencao, pela CONCESSIONARIA, das
autorizacbes, outorgas, permissoes e licengas,
inclusive ambientais, necessdrias a operacao da
infraestrutura e dos ativos resultantes das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA.

10

Contrato de
Concessao

Art. 18, inciso X,
daLein.
8.987/1995 e
Clausula
8.4.1.1

A cldusula 8.4.1.1 do Contrato de Concessao estabelece
que a relacao de bens reversiveis sera disponibilizada pelo
Poder Concedente durante a Fase de Transigao do Sistema.

Porém, tal disposicao viola o art. 18, inciso X da Lei n.
8.987/1995 que estabelece que o Edital de Licitacdo devera
conter a indicagao dos bens reversiveis.

Nesse sentido, considerando que se trata de previsdo
expressa em Lei, requer-se seja disponibilizada a relagao
individualizada de todos os bens reversiveis que integrardo o
objeto da Concessao e que serao transferidos a posse da
Concessiondria.

A minuta do Contrato de Concessao estabelece na
clausula 10 aindicacao dos bens reversiveis através da
delimitacdo de sua abrangéncia, devendo seu
inventario ser realizado na fase de transi¢ao, conforme
cldusula 9, em linha com diversos contratos de
concessao realizados recentemente no Brasil.

Essa mesma cldausula 10 apresenta os critérios a
serem utilizados para a classificagdo dos bens como
reversiveis ou nao.

Adicionalmente, cumpre destacar que o Plano
Regional de Saneamento Basico apresenta, de forma
nao vinculante, o conjunto de estruturas existentes na
operacdo dos servicos. O conjunto dessas
informagoes, aliado a faculdade de visita técnica por
parte dos licitantes, nos termos do item 10 do edital,
se mostra suficiente para atender a exigéncia do art.
18, X, da Lei n® 8.987/1995.
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Anexo IV ao Contrato
de Concessao

Areada
Concessao

Considerando que o Anexo IV - Area da Concessao delimita
0 escopo da prestacdo dos servicos aos sistemas
atualmente sob titularidade ou gestdao da COMPESA,
entende-se que o0s sistemas municipais autébnomos
(operados pelos SAAEs) ndo integram a area concedida, uma
vez que ndo compdem o conjunto de ativos a ser transferido
a Concessionaria, salvo futura incorporagao formal nos
termos do Contrato.

Esta correto o entendimento?"

O entendimento apresentado ndo esta correto.

O Anexo IV apresenta todos os municipios a serem
operados pela concessiondria, especificando as
atividades a serem executadas em cada um deles.

Os sistemas municipais expressamente listados no
Anexo IV - Area da Concessao, ainda que atualmente
operados por Servicos Autdnomos de Agua e Esgoto
(SAAEs), integram o objeto da concessao e deverdo ser
operados pela Concessionaria, conforme previsto na
minuta do Contrato de Concesséo.

12

Anexo 3
Ao Contrato de
Concessao

Tabela 31 do
Apéndice |

A Tabela 31 (indice de Intermiténcia do Abastecimento de
Agua - Bloco 01), constante do Apéndice | ao Anexo 3
(Indicadores de Desempenho) do Contrato de Concessao,
estabelece que, a partir do 9° ano da Concessao, o indice de
intermiténcia do abastecimento de agua devera atingir o
valor de exceléncia < 67, conforme referéncia da Resolucao
ANA n°211/2024.

Entretanto, o Edital ndo apresenta dados técnicos que
comprovem o indice atual de intermiténcia em cada
municipio da area de concessdo. Essa informagao é
essencial para que a futura Concessiondria possa
dimensionar corretamente os investimentos e intervengdes
necessarios ao cumprimento das metas contratuais de
continuidade e regularidade do abastecimento.

A tabela mencionada limita-se a projetar os indices anuais
da concessao, sem apresentar diagndstico técnico que
sustente tais projecdes, tampouco relatério técnico que
efetivamente comprove a intermiténcia atual.

O indice de Intermiténcia do Abastecimento de Agua
inicial foi calculado considerando a férmula prevista
no item 6.5 lIA - indice de Intermiténcia do
Abastecimento de Agua do Anexo Ill - Indicadores de
Desempenho e dados oficiais de sistema nacional de
informagbes em saneamento bdsico, tais como
quantidades de paralisagbes no sistema de
distribuicdo de agua; quantidade de economias ativas
atingidas por paralisagdes; e quantidade de
economias ativas de agua.




Dessa forma, requer-se a disponibilizacdao do relatoério
atualizado de intermiténcia do abastecimento de agua de
cada municipio da drea de concessdo, contendo a
metodologia de apuracdo e os dados técnicos que
fundamentam os indices de referéncia indicados no Edital,
de forma verificavel e auditavel.

*kk
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Documento de

ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
Em 13/10/2025, essa i. Comissdo de Licitagdo, em resposta
Anexo Lao a pedido de esclarecimentos, informou que ndo seriam | Os descritivos, especificacbes técnicas e as
Anexo 5 disponibilizados o Projeto Basico e demais elementos | funcionalidades das obras relativas ao sistema de
01 Caderno de (Caderno de necessarios a plena caracterizacdo das obras a serem | producdo a serem executadas pela Concessionaria
Encargos Encargos) do realizadas no sistema de producgao, pois "a natureza juridica | sdo aqueles disponibilizados no Anexo | do Caderno
Contrato de do contrato objeto da Concorréncia Publica Internacional n® | de Encargos.
Concessao 0021.2025.0021.SRHS é de concessao, sendo regido,

portanto, pela Lei federal n® 8.987/95. Dado isso, o contrato
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nao tem caracteristicas de um contrato de obra publica por
escopo, nao sendo aplicavel a previsao do art. 23, § 29,
inciso I daLein®14.133/2021."

Com todo o respeito, tal entendimento é equivocado, pois (i)
o art. 186 da Lei n. 14.133/2021 prevé a possibilidade de
aplicacao subsidiaria da Lei de Licitagbes emrelagao aLein.
8.987/1995 e (ii) a Lei n. 8.987/1995 possui dispositivo
especifico no sentido de que, em concessoes precedidas de
execucao de obras publicas, é obrigatoria a disponibilizacao
dos dados relativos a obra, dentre 0s quais 0s elementos do
projeto basico que permitam sua plena caracterizacao.

Dessa forma, mesmo que equivocadamente ndo se entenda
pela aplicacao subsidiaria da Lei n. 14.133/2021, a prépria
Lei Geral de Concessbes, em seu art. 18, inciso XV, é
expressa ao exigir a disponibilizagao dos dados e elementos
relativos ao Projeto Basico da obra.

Nesse sentido, Marcal Justen Filho bem pontua que "a
concessao antecedida da execugao de obra publica sujeita-
se a aplicacao de inimeras regras atinentes aos contratos de
obras. Dentre essas regras encontra-se aquela que obriga a
existéncia de, no minimo, projeto basico de engenharia.
Todas as informacOes e requisitos que se aplicariam,
normalmente, em uma licitacdo para contratacdo da obra
deverao ser cumpridas".

Em fiscaliza¢do conduzida pelo Tribunal de Contas da Unido
(TCU), registrou-se a preocupacdo de que a "falta de
especificidade dos projetos e a excessiva utilizacdo de
custos genéricos [...] comprometem o calculo das
estimativas de custos".

A proposito do questionamento formulado,
remetemo-nos ainda a resposta ja apresentada ao
questionamento 08 no esclarecimento 08.




Em outra ocasiao, o TCU esclareceu que, em concessao
precedida de execucao de obra publica, os elementos de
projeto basico sdo componentes essenciais para a
caracterizacao técnica e econOmica dos investimentos
previstos na concessao. Alias, para que nao restassem
davidas quanto ao que se entende pelo conceito de
"elementos de projeto basico", a Corte de Contas afirmou
que tais elementos devem compreender, no minimo, o
dimensionamento das solu¢6es de engenharia adotadas, a
identificacao clara dos servi¢cos, materiais e equipamentos a
serem utilizados, o orcamento detalhado dos investimentos
com base em quantitativos devidamente avaliados, e as
informagbes necessarias a definicdo dos métodos
construtivos, prazos e custos de execucao. O TCU ressaltou
que esses componentes devem possuir nivel de precisao
suficiente para garantir a viabilidade técnica, a
economicidade e o equilibrio econémico-financeiro do
contrato, sendo, portanto, indispensaveis a formulagao das
propostas e a adequada avaliagao dos riscos da concessao.

Dessaforma, a luz do art. 18, inciso XV, da Lei n. 8.987/1995,
requer-se que seja disponibilizado o Projeto Basico relativo
as obras no sistema de produgao previstas no Anexo V
(Caderno de Encargos) ao Contrato de Concessao,
contendo, minimamente, o dimensionamento das solugdes
de engenharia adotadas, a identificagao clara dos servicgos,
materiais e equipamentos a serem utilizados, o orgamento
detalhado dos investimentos com base em quantitativos
devidamente avaliados, e as informacdes necessarias a
definicdo dos métodos construtivos, prazos e custos de
execucao.
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Anexo IV

Considerando o disposto no Anexo IV ao Contrato de
Concessao (Area de Concessao do Bloco 01), que apresenta

Nao esta correto o entendimento.




0s municipios, localidades e aglomerados urbanos a serem
atendidos, e analisando o CAPEX constante tanto no Plano
Regional de Saneamento Basico ("PRSB") da microrregidao do
Sertdo quanto no Estudo de Viabilidade Técnica e
Econ6mico-Financeira ("EVTE"), observa-se a existéncia de
guatro valores distintos, conforme a tabela abaixo:

Fonte Urbano (R$)  [Rural (R$) [Total (R$)
[Tabela 34 e 35 PRSB_||2.800.648.000 ||1.746.206.000 ||4.546.854.000

Observagaes

0 rural estd parcial, pois nem todas as informagdes|

|Apéndice 7 do PRSB &
lestavam legiveis

2.851.985.820 1937.354.630 13.789.340.450

|Apéndice 6 do PRSB
ICAPEX EVTE

2.851.975.924 |1.746.206.753 |[{4.598.182.676
2.938.730.918 [2.938.730.918

Considerando que o Anexo IV ao Contrato de Concessao ref.
ao Bloco 1 lista 268 localidades situadas fora dos nucleos
urbanos, entende-se que o CAPEX adotado no EVTE deveria
contemplar o atendimento integral a essas localidades, o
que indicaria valores proximos a R$ 4,5 bilhGes, conforme as
fontes do PRSB, e ndo R$ 2,9 bilhdes como divulgado no
EVTE.

Diante disso, entende-se que o CAPEX considerado no
estudo de viabilidade para atendimento de todas as
localidades urbanas e rurais corresponde ao valor integral
(em torno de R$ 4,5 bilhdes) e ndo ao valor reduzido de R$
2,9 bilhdes apresentado no EVTE. Esta correto o
entendimento?

Osvalores de investimentos previstos no Apéndice | do
Anexo XII - DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS DO
ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA
REFERENCIAL - EVTE consideram o0 montante
referencial estimado para os investimentos para o
cumprimento das obrigagcbes da Concessiondria,
exceto as obras relativas ao sistema de producao a
serem executadas pela Concessionaria.

Ja o PRSB apresenta a estimativa dos investimentos
necessarios para a universalizacao dos servicos de
abastecimento de 4agua (incluindo producao) e
esgotamento sanitario em toda a Microrregido de Agua
e Esgoto, seja ele executado pela COMPESA, pelo
Estado de Pernambuco, pela Concessionaria ou por
outro ente.

*k*
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ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO
sugestao:

RESPOSTA

Nos termos do item 36.2.19 do Anexo | do Edital, a

Concessionaria, a partir do inicio da operacao do sistema é

integral e exclusivamente responsavel pelos riscos de

01 Contrato de L 36.2.19 investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes
Concessao desapropriagdes, dainstituicao de serviddes administrativas

e da imposicdo de limitagcdes administrativas ou de

ocupacgdes provisorias de bens imdveis necessarios a

execugado do contrato.

O entendimento esta incorreto.

Nos termos do item 23.1 da minuta do contrato, é
atribuicdo da concessiondria promover, as suas
expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, as
desapropriacdes, as desocupacoes e a instituicao de
serviddes administrativas, limitagdes administrativas
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cl. 36.2.24

Contudo, é indicado que as estimativas constantes da
documentacdo foram “realizadas avaliagbes em bases
especializadas e sitios eletronicos no més de setembro de
2023” - afirmacgao que traz um grau de incerteza quanto as
estimativas realizadas pelo Poder Concedente, refletidas no
valor estimado na linha “obras civis” no Apéndice | - Tabelas
do EVTE do Anexo 12.

E nesse sentido que, para reducdo das assimetrias na
licitacao e considerando as diretrizes para alocagao de risco
nos contratos para prestacao de servicos de saneamento
previstas na Norma de Referéncia n® 5 da ANA, solicitamos
confirmar o entendimento de que sera estabelecido um valor
limite referencial (cap) de gastos com o pagamento de
indenizacbes referentes a desapropriagfes, para
balizamento dos licitantes.

As cldusulas 36.2.24 e 36.2.25 estabelecem como riscos a
serem alocados a Concessiondria 0s custos e prazos
adicionais decorrentes do atendimento das condicionantes
impostas nos procedimentos de licenciamento ambiental
necessarios a execugao do Contrato e, no caso de eventual
atraso no licenciamento por fatores imputaveis a
Concessionaria.

Similarmente ao item anterior e de modo a trazer maior
seguranca e clareza, para reducdo das assimetrias na
licitagao e considerando as diretrizes para alocagao de risco
nos contratos para prestacao de servicos de saneamento
previstas na Norma de Referéncia n® 5 da ANA, solicitamos
confirmar o entendimento de que serd estabelecido um valor
limite referencial (cap) de gastos com o licenciamento
ambiental, para balizamento dos licitantes.

e ocupacgoes tempordrias de bens imdveis necessarios
a execucao do objeto do contrato.

O entendimento estd incorreto.

Observadas as disposi¢oes contratuais e nos termos
das clausulas 36.2.24 e 36.2.25, sdo eventos alocados
exclusivamente a concessionaria (i) impactos,
incluindo custos e prazos adicionais, decorrentes do
atraso ou da ndo obtencao de licengas, permissoes e
autorizacdes necessarias a execucdo do objeto do
contrato, por fatores imputdveis a concessiondria,
ressalvadas as hipoteses previstas na Clausula
36.4.40; e (ii) impactos, incluindo custos e prazos
adicionais, decorrentes do atendimento das
condicionantes impostas nos procedimentos de
licenciamento ambiental necessarios a execugao do
contrato.
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Anexo IV-Bloco 2

cl. 36.4.36

item4

Os atrasos, suspensdes ou outras formas de obstaculo a
execucao do Contrato em razdo de decisoes judiciais e
administrativas, inclusive dos 6rgaos de controle, conforme
o item 36.4.36 do Anexo | do Edital, configuram-se como
riscos alocados a Concessionaria quando ela é responsavel
por dar causa a esses obstaculos. A fim de garantir a
efetividade, no ambito da concessdo, do principio
constitucional do Devido Processo Legal, solicitamos a
confirmacdo do entendimento de que a definicdo
Concessiondria seja dada somente apds o transito em
julgado da decisdao que afirme a responsabilidade da
Concessionaria pelo fato.

O item “4. Responsabilidade pelos servi¢os de esgotamento
sanitario em MUNICIPIOS” do Anexo IV do Bloco 2 faz
mencao aresponsabilidade da COMPANHIA (i.e., COMPESA)
pelos servigos de esgotamento sanitario nos 15 municipios
abrangidos pelo contrato CT.PS.13.1.059-1, listados na
Tabela 4, até o “término davigéncia do contrato de prestacao
de servicos existente entre a COMPANHIA e a
MICRORREGIAQ”.

Ainda, o Contrato de Concessdao e o Contrato de
Interdependéncia do Bloco 2 estabelecem mecanismos em
que valores devidos a PPPista do contrato CT.PS.13.1.059-1
receba recursos decorrentes da gestdo comercial realizada
pela Concessionaria no ambito da Concessao mediante
transferéncia para conta da COMPANHIA (isto é, da

O entendimento estd incorreto.

Incialmente, entendemos que o questionamento em
tela se refere a clausula 36.2.36.

Nos termos desse dispositivo, o0 evento de
desequilibrio decorrente de decisbes judiciais ou
administrativas sera configurado a partir do momento
em que a referida decisao produza efeitos, ainda que
pendente de resolucao definitiva do seu mérito.

Portanto, a configuracao do desequilibrio independe
da resolugao final da controvérsia, bastando que a
decisdo gere impactos efetivos, sem prejuizo da
possibilidade de restabelecimento, parcial ou total, do
status quo ante, caso, em decisdo final transitada em
julgado, a decisao administrativa ou judicial que gerou
o evento de desequilibrio alocado a concessionaria
seja cassada ou reformada no mérito.

O entendimento apresentado esta incorreto.

Adicionalmente, deverd ser observado pela
Concessiondaria o disposto na clausula 8.2.2.3 da
minuta do Contrato de Interdependéncia, a qual
estabelece a sistematica de repasse de valores em
caso de inadimplemento da Concessiondria quanto
aos pagamentos devidos a Companhia pelo
fornecimento de agua.
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ClL 36.4.14

ClL 36.4.34

COMPESA) relacionada ao contrato CT.PS.13.1.059-1
mencionada na cldusula 15.1 do Contrato de
Interdependéncia.

Solicitamos confirmacao do entendimento de que, caso
cumprida a obrigagao de repasse prevista na Clausula 15.1
do Contrato de interdependéncia (ou, ainda, caso
descumprida a obrigacdo de repasse por acdo ou omissao
do Agente Financeiro, sem culpa da Concessionadria), a
Concessionaria nao podera ser demandada pela COMPESA
ou pela sua contratada no ambito do contrato
CT.PS.13.1.059-1, sendo que a COMPESA manterda a
Concessiondria indene por qualquer valor que venha a ser
demandada pela contratada no ambito do contrato
CT.PS.13.1.059-1.

O item 36.4.14 do Anexo | do Edital aloca o risco ao
Concedente, no caso de inexecucdo das obras de
responsabilidade de terceiros nos casos em que a
Concessionaria nao é responsavel pela inexecucao.

Contudo, o contrato de concessao nao faz mengao ao caso
de atrasos nas atividades de certificacao pelo Certificador
Independente, quando tais atrasos retardem o andamento
dos investimentos e a incorporagdo de tais investimentos
aos sistemas.

Assim, solicitamos a confirmagao do entendimento de que
sao riscos atribuidos ao Poder Concedente os impactos de
atraso ou descumprimento pelo Certificador Independente
de suas atribui¢cdes segundo o Contrato de Concessao, sem
que a Concessionaria tenha dado causa a tais atrasos ou
descumprimentos.

De acordo com o item 36.4.24 do Anexo | do Edital, a
instituicao, pelo Poder Concedente ou pela Agéncia

O entendimento esta parcialmente correto.

Eventuais atrasos do Certificador Independente serao
apreciados, no caso concreto, a luz da matriz de risco
contratual, tendo ainda em vista o disposto no item 3
do Anexo Vl e a avaliagdo quanto aos impactos efetivos
decorrentes do referido atraso na execugao contratual.

A hipdtese aventada no questionamento deve ser
analisada a luz do disposto na clausula 36.4.35.
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Cl. 36.4.40.1

cl.27.8

Reguladora, de novos privilégios tarifarios que beneficiem
segmentos especificos de usudrios, nao previstos na
legislacao ou regulamentacao vigentes, na data da
apresentacao da proposta vencedora, € risco do
Concedente.

Considerando que ndo apenas as Microrregides/o Estado de
Pernambuco e a ARPE podem instituir privilégios tarifarios
supervenientes a apresentacao das propostas, solicitamos a
confirmacao do entendimento de que é risco do Poder
Concedente a instituicao de qualquer privilégio tarifario
superveniente, independentemente do ente publico que o
institua.

A Cldusula 26.4.40.1 é expressa ao afirmar que a
Concessionaria ndo pode sofrer os impactos (como
descontos tarifarios decorrentes da aplicacdo do IDG) caso
decorra algum descumprimento de Metas de Atendimento e
Indicadores de Desempenho do atraso ou ndo obtencao de
licengas, permissoes e autorizagdes necessarias a execugao
do contrato em que nao haja culpa da Concessionaria, fato
cujo risco é alocado ao Poder Concedente pela clausula
36.4.40 do Contrato de Concessao.

Contudo, para evitar interpretagao restritiva e contraria a
légica contratual (de que a Concessiondaria ndo pode ser
penalizada por eventos alheios ao seu controle), solicitamos
confirmar o entendimento de que, no caso de materializagcao
de riscos alocados ao Poder Concedente, previstos na
Cldusula 36.4, a CONCESSIONARIA ndo poderd ser
penalizada pelo descumprimento das METAS DE
ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

Solicitamos confirmar o entendimento de que, caso o
Verificador Independente descumpra os prazos a ele
atribuidos no ambito dos processos de validagcdo dos

O entendimento estd incorreto. A ocorréncia de
eventos cujo risco seja alocado ao Poder Concedente
ndo implica  afastamento das  obrigacdes
Concessionarias no tocante a Metas de Atendimento e
Indicadores de Desempenho, devendo o evento, seu
impacto e a forma de recomposi¢ao serem apreciados
de acordo com a sistematica do Contrato.

O entendimento esta correto, desde que a
Concessionaria nao tenha concorrido para o
descumprimento das atividades a cargo do Verificador
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Anexo IV do Bloco 2

Cl.30.2.2

cl.8.14

Item 5

calculos necessarios para a realizagdo dos reajustes: (i) a
Agéncia Reguladora nao podera se valer do atraso ou
descumprimento  das  obrigacbes do  Verificador
Independente para deixar de cumprir 0s prazos aplicaveis ao
processo de reajuste; e (ii) sera aplicado o previsto na
clausula 31.15, caso a Agéncia Reguladora ndo homologue
0S novos valores das tarifas.

Considerando (i) o teor de resposta ao item 6 da tabela de
questionamentos ao Edital divulgada em 14.10.2025 como
“Esclarecimento_04”; (ii) a mencao pela cl. 30.2.2 do
“altimo reajuste” como marco temporal da contagem dos
doze meses para a homologacao do proximo reajuste; (iii) a
hipotese de a futura Concessionaria iniciar a operagao no
decorrer do ano de 2026, praticando as tarifas decorrentes
do leilao; (iv) o fato de que em novembro de 2026 ja tera se
passado o periodo de doze meses do Ultimo reajuste das
tarifas aplicadas aos usuarios, solicitamos confirmar o
entendimento de que o primeiro reajuste podera ser
homologado em novembro de 2026.

Solicitamos a confirmacdo do entendimento de que o
primeiro reajuste do valor do preco unitario por m3

(metro cubico) de dgua tratada somente sera implementado
na mesma ocasido em que for iniciada, pelo
CONCESSIONARIA, a cobranca dos valores de TARIFAS
reajustados de acordo com o primeiro reajuste, na forma do
CONTRATO DE CONCESSAO.

Solicitamos a disponibilizagdo das areas nos municipios
incluidos no ambito contrato CT.PS.13.1.059-1 que fazem
parte do CONTRATO DE CONCESSAO e serdo atendidas pela
Concessiondria durante a vigéncia do contrato
CT.PS.13.1.059-1.

Nesse sentido, compete a Concessionadria o dever de
fornecer todas as informacbes e documentos
necessarios ao adequado exercicio das atribuicoes do
Verificador Independente, conforme previsto na
Clausula 27.5.3.1 e demais disposi¢coes contratuais
aplicaveis.

A propésito do questionamento formulado, remetemo-
nos a resposta apresentada ao questionamento 6 do
esclarecimento 4.

A respeito do tema, o primeiro reajuste das TARIFAS
podera ser homologado em novembro de 2026 nos
termos do Contrato.

O entendimento est4 correto.

As éreas estdo definidas no Anexo IV - Area da
Concessao (Bloco 02). Na “Tabela 4” do referido Anexo
constam o0s 15 MUNICIPIOS abrangidos na
CONCESSAO onde haverd a prestacao de servicos de
esgotamento sanitdrio pela COMPANHIA, em
decorréncia do contrato CT.PS.13.1.059-1, e nos quais
também havera a prestacdo de servicos pela
CONCESSIONARIA nos termos do Contrato.
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Contrato de
Interdependéncia,

cl.32.2.5

cl.37.14

cl.12.3.3

Considerando que a alocagdo de riscos é elemento
essencial a avaliagao dos licitantes e precificagao de suas
propostas, compondo clausula econdmico-financeira
central ao equilibrio contratual, solicitamos a confirmacao
do entendimento de que a “reavaliacdo da alocacao de
riscos” no ambito da Revisdo ordinaria a que se refere a
cldusula 32.2.25 somente podera ser implementada
mediante pactuacao com a Concessiondria, sendo vedada a
sua alteracgao unilateral pelo Poder Concedente.
Considerando que o propdsito do mecanismo de reequilibrio
cautelar é resguardar a solvéncia da Concessionaria afim de
preservar a viabilidade da concessao, solicitamos confirmar
o entendimento de que o reequilibrio cautelar ndo podera ser
utilizado de oficio pela Agéncia Reguladora ou por
provocacao do Poder Concedente para reduzir a liquidez da
Concessiondria sem que esta reconhegca o carater
incontroverso do evento de desequilibrio.

Solicitamos confirmar o entendimento de que mediante
acordo com COMPESA, a Concessionaria podera operar por
prazo superior ao indicado na clausula em questio as
infraestruturas de captacdo e tratamento de 4gua
decorrentes de investimentos extraordinarios realizados
pela Concessiondria em decorréncia do descumprimento
pela COMPESA do fornecimento de agua nos volumes e
qualidade minimas pactuados.

Para esses 15 MUNICIPIOS, os servicos de
esgotamento sanitario permanecerao sob
responsabilidade da COMPANHIA até o término da
vigéncia do contrato de prestacdao de servicos
existente entre a COMPANHIA e a MICRORREGIAO.

No ambito da revisao ordinaria, aplica-se o disposto na
cldusula 32.1, prevendo a oportunidade de
manifestacdo da CONCESSIONARIA.

O reequilibrio cautelar somente podera ser manejado
nos termos do item 37.14.1, sendo aplicavel
exclusivamente para o tratamento de eventos de
desequilibrio econdmico-financeiro cuja ocorréncia
seja incontroversa.

Nos termos da Clausula 12.3.3, a Concessionaria
podera realizar investimentos extraordinarios em
novas infraestruturas de captacdo e tratamento de
agua, observando o procedimento previsto na
Clausula 12.8. Tais infraestruturas poderdo ser
operadas provisoriamente pela Concessionaria pelo
prazo maximo de 6 (seis) meses, sendo obrigatoria,
apos esse periodo, a transferéncia da operagao para a
COMPANHIA. Assim, conforme a redacao contratual
vigente, o prazo de operagao provisoria € limitado a 6
meses.
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item 22.10.2

ltem 21.2

cl. 36.4.45

Solicitamos confirmar o entendimento de que, ainda que o
atestado em si ndo mencione expressamente o cargo
executivo sénior equivalente a, no minimo, Diretor
Operacional ou Superintendente Operacional ocupado pelo
profissional detentor do atestado, serd considerado
atendido o requisito do item 22.10.2 do Edital no caso de
apresentacdo de atestado que ateste a responsabilidade
técnica do profissional pelos servicos e abastecimento de
dgua e esgotamento sanitdrio acompanhado dos
documentos societarios da sociedade empresaria
responsavel pela prestacao desses servigos que comprovem
que o profissional (responsavel técnico) detentor do
atestado ocupava, no periodo indicado no atestado, o cargo
executivo sénior equivalente a, no minimo, Diretor
Operacional ou Superintendente Operacional.

Estd correto o entendimento de que, caso a proposta
comercial seja  assinada pelo REPRESENTANTE
CREDENCIADO ou por representante legal da licitante, sera
dispensada a reapresentac¢do no Volume 2 dos documentos
que comprovam poderes de representagao, ja apresentados
no Volume 1?

Considerando o histérico e a criticidade dos cendrios de
escassez hidrica nas areas das concessoes, principalmente
nos periodos de alta temporada, solicitamos confirmar o
entendimento de que a adogao de um critério temporal para
reparticdo do risco referente as consequéncias da
ocorréncia de uma situagao critica de escassez de riscos

Situacbes concretas e excepcionais que ensejem a
necessidade de prorrogacao desse prazo deverao ser
analisadas quando a sua viabilidade e mérito caso a
caso, mediante repactuacdo entre as partes
contratantes e manifestacdo do Poder Concedente e
Agéncia Reguladora.

O entendimento esta correto.

O entendimento est4 correto.

As obrigacdes atribuidas a Companhia estao
detalhadas no Contrato de Producao.

Cabe destacar que 0 Anexo 2 desse contrato, intitulado
"Indicadores de Desempenho e Metas", contempla,
entre outros parametros, o indice de suficiéncia de
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Contrato de
Concessao e Tabelas
do EVTE / SINISA
2023

cl. 10

Item 4

Anexo Xll ao
Contrato de
Concessao,
Apéndice | -

nao afasta a responsabilidade da COMPESA para realizar as
acoes necessdrias para mitigar a materializacao dessa
situacgao.

Solicitamos o envio da lista das edificacbes dos bens
reversiveis, indicando quais centros de manutencao e
laboratdrios estdo contidos na lista serdo transferidos para a
CONCESSIONARIA e quais ficardo sob responsabilidade da
COMPANHIA.

Solicitamos que sejam disponibilizados:

(i) o contrato CT.PS.13.1.059-1 e todos os seus aditivos e
anexos.

(ii) o “contrato de prestacao de servigos” celebrado entre a
COMPESA e as MRAEs, mencionado no item 4 do Anexo IV e
na minuta de Termo de Rescisdo Parcial disponibilizado no
data room.

Os documentos do edital estimam que o volume produzido
de agua no primeiro ano da concessao sera da ordem de
525.000 m*/ano no Bloco 2 e 47.500 m*/ano no Bloco 1,
totalizando cerca de 575.000 m*/ano no total. Entretanto, os
dados SINISA 2023 indicam que o volume produzido pela

producdo de agua, o qual deve ser observado pela
Companhia.

A propdsito do questionamento formulado, remetemo-
nos a resposta ja apresentada ao questionamento 10
do esclarecimento 08.

A propdsito do questionamento (i) formulado,
remetemo-nos a resposta ja apresentada ao
questionamento 2 do esclarecimento 07.

Quanto ao questionamento (ii) formulado, informamos
que os documentos estao disponiveis em

Microrregido Sertdo
https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-
agua-e-esgoto-do-
sertao?view=article&id=61:colegiado-microrregional-
cm&catid=18

Microrregido Pajeu

https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-
agua-e-esgoto-rmr-
pajeu?view=article&id=74:colegiado-
microrregional&catid=19

Nos termos previstos no Anexo Xll, o volume produzido
refere-se ao volume minimo a ser produzido e entregue
pela COMPESA para a Concessionaria, e nao deve ser
confundido com o volume total produzido pela
Companhia.


https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-agua-e-esgoto-do-sertao?view=article&id=61:colegiado-microrregional-cm&catid=18
https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-agua-e-esgoto-do-sertao?view=article&id=61:colegiado-microrregional-cm&catid=18
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COMPESA é da ordem de 750.000 m®/ano. Qual o volume
produzido pela COMPESA atualmente (referente aos ultimos
12 meses)?

Os dados do edital ndo incluem volume de servico para
estimativa do volume produzido. Segundo dados do SINISA,
esse volume é da ordem de 100.000 m®ano em 2023.

(i) Esses volumes foram considerados de alguma forma no
edital?

(ii) A Concessionaria sera obrigada a pagar pela agua de
volume de servi¢go consumida?

(i) Esses volumes serao considerados no volume minimo do
take or pay dos primeiros 5 anos?

Um dos indicadores de desempenho contratuais é o indice
de perdas na distribuicdo, que considera em seu calculo o
volume produzido, volume consumido e volume de servicos.
Quais os valores utilizados de cada um desses volumes para
cada municipio para calcular o IPD de partida? Esses dados
foram atualizados com informac¢des de que ano?

Adicionalmente, informacOGes operacionais nao
vinculantes da Companhia em
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

(i) Os volumes minimos foram
estabelecidos com base nas
quantidades estimadas para assegurar a
prestacao dos servicos que integram o
objeto, sendo facultado a
concessionaria solicitar volumes
adicionais, conforme sua demanda, nos
termos do contrato de interdependéncia.

(ii) Ainda nos termos do Contrato de
Interdependéncia, a concessionaria é
responsavel pelo pagamento dos
volumes efetivamente recebidos nos
pontos de entrega.

(iii) Todo o volume macromedido recebido
serd contabilizado para efeito de
aferigao do volume minimo.

O indice de perdas considerou o histérico de
informac6es da Companhia e dos prestadores nos
sistemas nacionais de informacgdes de saneamento e
as melhores técnicas disponiveis para as projegoes,
conforme técnica exposta no Plano Regional de
Saneamento Basico - PRSB.

Destaca-se que cabe as licitantes a responsabilidade
de promover, por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a andlise completa de todas as


https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
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Anexo VIII Estrutura Tarifaria

Anexo VIII Estrutura Tarifaria

Quais sado as areas onde atualmente a COMPESA fornece
agua como Volume de Uso Social? A populacao atendida
nestas areas esta sendo considerada no indice de cobertura
de agua?

Atualmente, a Regido Metropolitana do Recife atua em
sistema de rodizio para distribuicao de agua ou ha
capacidade de produgao de agua pela COMPESA suficiente
para atender a todas as economias?

A Tabela 4 do Anexo 8 - Estrutura Tarifaria traz tarifas
especificas para sistemas simplificados. O que sdo estes
sistemas? Poderdo ser construidos novos sistemas
simplificados ou apenas mantidos os ja existentes?

ATabela 4 do item 3 do Anexo 8 - Estrutura Tarifaria traz uma
tarifa especifica para sistemas operados pela comunidade.
Indaga-se:

(i) Quantos sao os sistemas e economias atualmente
operados pela comunidade?

condicbes e informagbes necessarias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.
A operadora atual considera uso social aquele
relacionado a abastecimentos realizados a titulo de
suprimentos sociais (como para favelas e chafarizes),
0S usos para lavagem de ruas, rega de espacos verdes
publicos, fontes publicas e os fornecimentos para
obras publicas. O indice de cobertura é considerado de
acordo com a existéncia de ligacao a rede publica de
abastecimento de agua, em cada uma das areas e
tipologia de usos, nos termos orientados no Sistema
Nacional de Informacdes de Saneamento Basico -
SINISA.

A dindmica atual de prestagdo dos servicos pela
COMPESA esta disponivel no site
https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-
abastecimento-da-compesa/.

Apropésito do questionamento formulado, remetemo-
nos a resposta ja apresentada ao questionamento 4 do
esclarecimento 08. A construcdo e a utilizagao de
novos sistemas simplificados é possivel, desde que
observados as disciplinas do Contrato e dos seus
anexos.

Sao considerados “Ramal Condominial - operado pela
comunidade”, conforme previsto na Estrutura Tarifaria,
0s ramais condominiais intralotes (fundo de lote,
jardim e mistos intralotes). A definicdo sustenta-se no
mesmo entendimento exposto pela Agéncia de


https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-abastecimento-da-compesa/
https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-abastecimento-da-compesa/
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AnexoV

Anexo 02 do Anexo
V e Anexo VI

(ii) Quem define se o sistema serd operado pela
Concessionaria ou pela Comunidade?

(iii) A Concessionadria podera operar os sistemas atualmente
operados pela comunidade e cobrar tarifa convencional?
(iv) A Concessionaria podera implantar sistemas e
determinar que eles sejam operados pela comunidade,
cobrando a tarifa diferenciada?

Existem Termos de Ajustamento de Conduta para os ativos
da concessao? Disponibilizar a copia integral desses TACs,
bem como detalhamentos sobre valores, obrigacdes e
prazos neles veiculados.

Existem passivos ambientais ativos nos sistemas que serdo
assumidos pela Concessionaria? Ha relatérios que
detalhem esses casos ou termos de ajustamento de conduta
ou instrumentos similares?

A respeito da reparticdo de responsabilidades entre a
Concessionaria e a COMPESA no ambito do Contrato de
Interdependéncia, questiona-se:

Regulagdo de Pernambuco - ARPE no ambito do
Processo ARPE N°7200573-6/2017.

Assim, a classificacao esta relacionada ao tipo de
infraestrutura disponibilizada para a prestacdo dos
servi¢os, e ndo a uma determinagao por parte da
Concessiondria.

Areas com sistemas em “Ramal Condominial -
operado pela comunidade” poderao ter infraestrutura
requalificada pela Concessionaria para fins de
reenquadramento como Ligacdao Convencional ou
Ramal de Cal¢ada de acordo com a solugcdo de
infraestrutura implementada.

Estd disponivel no dataroom do projeto lista néo-
exaustiva relacionada aos termos da atual operadora.
Adicionalmente, registre-se que no érgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Esta disponivel no dataroom do projeto lista de carater
nao-vinculante relacionada as licencas da atual
operadora. Adicionalmente, registre-se que no 6rgao

ambiental podem ser realizadas consultas
relacionadas a infragdes, empreendimentos,
processos de licenciamento, entre outras

https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-

informacoes:
a-servicos/

Conforme clausula 5.2.1 do Anexo VII - Contrato de
Interdependéncia, compete a concessiondria “a
aducao de agua tratada a partir dos PONTOS DE


https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/
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(i) Nos sistemas em que ha reservatério inserido dentro do
imdvel apos a ETA, a responsabilidade pela operacao do
reservatorio sera da COMPESA?

(ii) De quem sera a responsabilidade pela implantacao de
reservatorios no terreno da ETA em locais onde a ETA
existente ou projetada ndo tenha um reservatério ou ele ndo
tenha capacidade suficiente?

Qual o percentual de consumo de energia em cada tipo de
mercado (cativo, ML, GD etc.) dos ativos que ficardo sob
responsabilidade da Concessionaria? Qual a tarifa média
paga nestes ativos?

ENTREGA”. Desta forma, a responsabilidade pela
operacao de cada infraestrutura deve ser observada a
luz deste disciplinamento.

Destaca-se a clausula 6.1 do mesmo Anexo VII, que
estabelece que “durante o periodo de vigéncia do
presente CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA serd
assegurado aos representantes da CONCESSIONARIA
e da COMPANHIA acesso reciproco as informagoes,
infraestruturas e instalagdes operacionais da outra
parte, sempre que necessario a adequada prestacao
pelas partes dos SERVICOS e dos SERVICOS DE
PRODUCAO DE AGUA”

A responsabilidade pela implantacdo de novas
infraestruturas de reservacdo, para fins de
atendimento as metas e servicos do contrato de
concessao, deverd ser da Concessiondria. Na
necessidade ou intencdo de construcdo de
reservatorios para a distribuicdo de agua, na area de
Estacdo de Tratamento de Agua, deverd ser analisada
tecnicamente a possibilidade de construi-los junto a
COMPESA.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicbes e
informag0es necessarias para apresentacao de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

Estdo disponiveis no dataroom, em carater nao
vinculante, informacbes prestadas pela atual
operadora.
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Onde estao localizados aterros sanitarios atualmente
utilizados pela COMPESA para disposicao do lodo de ETA e
ETE? Qual o preco de disposicao esta sendo praticado?

Os laboratorios (pitometria, hidrometracao etc.), centros de
manutencdo e lojas de atendimento ficardao sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA ou da COMPANHIA?
Solicitamos o envio de uma lista que conste as edificagdes
de apoio a operacao que ficardo sob responsabilidade da
Concessiondria.

As lojas de atendimento atualmente utilizadas pela
COMPESA sao proprias ou alugadas? Se forem proprias,
estas edificacbes passardo a ser de responsabilidade da
Concessiondaria e poderdao ser utilizadas como lojas de
atendimento, ou permanecerdo sob responsabilidade da
COMPESA?

No Anexo XIl ao Contrato de Concessao, Apéndice | - Tabelas
do EVTE as economias de esgoto parecem nao estar
coerentes com o indice de atendimento e com o tamanho da
populacao nas cidades em que ha sistemas de agua e esgoto
incluidos no projeto. Por exemplo, em Caruaru, ha cerca de
250 mil economias de agua, mas apenas 7 mil de esgoto no
fim do plano. Isso representa uma inconsisténcia nos

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicdes e
informacOes necessarias para apresentacao de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

Estdo disponiveis no dataroom, em carater nao
vinculante, informacbdes prestadas pela atual
operadora.

As instalacdes de apoio atualmente operadas pela
COMPESA e que sdo essenciais aos servicos que
continuardo sob responsabilidade da Companhia nao
integrarao a lista de bens reversiveis, devendo a
Concessiondria implantar e operar as instalagoes
necessarias para a prestacao dos servigos previstos no
Contrato, conforme previsto no Anexo V - Caderno de
Encargos.

A COMPESA atualmente dispbe de
atendimento proprias e alugadas.

As lojas de atendimento ndo integram o rol de bens
reversiveis da concessao, nos termos do item 9.5 do
Contrato. E facultado as partes a eventual celebracéo
de contratos de locacdo ou cessdo de uso desses
imdveis, caso haja interesse matuo e conveniéncia
operacional.

lojas de

A propdsito do questionamento formulado, remetemo-
nos a Errata 02/2025 do Edital.
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Anexo Xll ao
Contrato de
Concessao,

dados? H& previsdao de correcdo ou ajuste desses
parametros?

Por que as projecdes de volume por economia de esgoto ndo
convergem para os valores de agua, considerando que as
metas de universalizagdo e d4rea de cobertura sao
semelhantes?
(Exemplo: diferencas significativas em volume por economia
e tarifa média.)

Os volumes de agua e esgoto apresentados no EVTE
correspondem aos volumes faturados (incluindo o efeito da
faixa minima)?

Seria possivel disponibilizar também os volumes
consumidos efetivamente, que embasaram esses valores
faturados, para uma analise mais precisa das relagoes de
consumo e faturamento?

Em alguns municipios, a tarifa média de agua no EVTE
aparece menor que a tarifa minima residencial (R$ 61,77).

O volume por economia de esgoto é menor, dentre
outros fatores, pelas diferentes metas de
universalizacao para agua e esgoto e estimativas de
consumo minimo que, para efeitos referenciais da
modelagem, foram consideradas apenas para agua.

Destaca-se que cabe as licitantes a responsabilidade
de promover, por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a andlise completa de todas as
condicbes e informagdes necessarias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.
As informacg0es disponibilizadas foram baseadas em
estimativas de natureza referencial, a partir dos
estudos realizados, conforme premissas expostas no
Plano de Negdcios Referencial.

Cabe as licitantes promover, por sua conta e risco, € as
suas expensas, levantamento e a andlise completa de
todas as condicdes e informagdes necessdrias a
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.

Destacamos que informac6es nao vinculantes sobre o
volume micromedido constam, entre outras fontes,
nos Planos Regionais de Saneamento Basico - PRSB e
no Sistema Nacional de Informacgdes de Saneamento
Basico - SINISA.

As informag0es disponibilizadas foram baseadas em
estimativas de natureza referencial, a partir dos
estudos realizados, conforme premissas expostas no
Plano de Negdcios Referencial.
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Em tese, o mix tarifario, com presenca de classes nao
residenciais, deveria elevar a média. Essa diferenca se deve
a alta participacao de categorias sociais (como tarifa social
pernambucana e tarifa vulneravel) na composicao do mix?

A tarifa média considerada no EVTE ja incorpora a nova
estrutura tarifaria vigente? Existe risco de divergéncia entre a
tarifa média utilizada no EVTE e aquela atualmente praticada
nos planos de negdcio ou nas bases do sistema comercial?

Quando uma ligacao ndo possui hidrémetro, presume-se no
sistema de billing/faturamento o consumo minimo (10 m%)?
Nesse caso, os volumes medidos e faturados também sao
considerados como 10 m®, ou ha alguma diferenciacdo entre
consumo estimado, volume medido e volume faturado?

Em situacdes de reclamacao de consumo elevado por parte
do cliente com a COMPESA, qual o procedimento adotado
pela COMPANHIA: a corregdo é feita apenas na conta
individual do cliente reclamante, ou ha reflexo nos volumes
totais medidos e faturados registrados no sistema?

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicbes e
informacOes necessarias para apresentacao de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

As informagdes disponibilizadas foram baseadas em
estimativas de natureza referencial, a partir dos
estudos realizados, conforme premissas expostas no
Plano de Negdcios Referencial.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicbes e
informacg0es necessarias para apresentacdo de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

A proposito do questionamento formulado, a
COMPESA atua conforme as previsdes da estrutura
tarifaria - Resolugao ARPE N° 289/2025. Na estrutura
tarifaria do Contrato, o faturamento para o consumo
nao hidrometrado esta previsto na Tabela 2 do Anexo
VIIL.

A propésito do questionamento formulado, a
COMPESA providencia a corre¢do dos volumes
faturados diretamente no sistema comercial,
observando os procedimentos e critérios definidos na
Resolucao ARPE n° 85/2013. As corre¢des impactam
os volumes faturados do cliente reclamante, sendo
com reflexo nos registros consolidados do sistema da
Companhia.
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Quando nao é possivel efetuar a leitura, o sistema atribui o
consumo minimo (10 m3) ou realiza uma estimativa com
base no histérico de consumo? Quando a leitura é retomada
posteriormente, como é feitaa compensagao ou corregao da
conta e dos volumes medidos e faturados?

Qual é o percentual médio de ligagdes lidas mensalmente
em relacdo a base total de clientes ativos? Ha metas
operacionais ou indicadores de desempenho definidos para
essa taxa de leitura?

Nos periodos de falta de agua ou desabastecimento parcial,
o sistema de faturamento mantém o volume minimo de 10
m® como “medido” e faturado, ou existe algum mecanismo
de ajuste ou compensacao nessas situagdes?

Na resposta a pedido de esclarecimento divulgada em
03.10.2025 com o nome de “Esclarecimento_01” &
apresentado um volume significativo de ligacdes sem
hidrometros (791.122). Quanto desse total sao ligacoes
ativas?

A proposito do questionamento formulado, a
COMPESA atua conforme as previsdes da Resolucao
ARPE n°© 85/2013 2013 (Art. 93 - Art 1°.).

Informacbes operacionais nao vinculantes da
Companhia estdo disponibilizadas no dataroom e
podem ser obtidas também por meio dos sistemas
nacionais de informacgdes de saneamento.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condices e
informacg0es necessarias para apresentacdo de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

A proposito do questionamento formulado, a
Compesa, caso haja abastecimento parcial,
providencia o faturamento de acordo com o volume
minimo ou superior disponibilizado. Em casos de
colapso do abastecimento, em que nao ha consumo, a
Companhia providencia a suspensao do faturamento
da localidade afetada.

Informacdes operacionais nao vinculantes da
Companhia estao disponibilizadas no dataroom.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicdes e
informac0es necessarias para apresentacao de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.
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Anexo VIII

Anexo VII

Na resposta a pedido de esclarecimento divulgada em
03.10.2025 com o nome de “Esclarecimento_01” &
apresentado um volume significativo de ligacdes cortadas
(519.308). Quanto desse total sdo ligagoes ativas? Se ativas,
dessas ligagdes é cobrado o volume minimo?

O documento menciona que haverd um periodo de 7 anos
para que as tarifas hoje praticadas nos SAAEs convirjam para
atarifada COMPESA.

Ocorre que ha municipios onde, atualmente, o servico de
abastecimento de agua é de responsabilidade da COMPESA,
mas o servigo de esgotamento sanitario nao.

Nesses casos, a tarifa a ser praticada desde o inicio da
operagao serd aquela da COMPESA, a despeito de o servigo
de esgotamento sanitario no mesmo municipio ser de um
SAAE?

O IRC para fins de reajuste do preco de compra de agua é
composto pelos indices "A" (IPCA), "B" (tarifas de energia) e
"C" (IPA). No caso do indice "B", ha mencéo de que se trata
do '"reajuste médio das tarifas de aplicacdo para a
concessionaria local de distribuicdo de energia,
homologado pela ANEEL nos termos de resolugao propria,
em data posterior a 13 data do ultimo reajuste do prego
unitario realizado". E correto o entendimento que o referido

Informacbes operacionais nao vinculantes da
Companhia estao disponibilizadas no dataroom.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicbes e
informag0es necessarias para apresentacdo de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

A “Tabela 1 - Estrutura tarifaria de referéncia da
CONCESSIONARIA nos MUNICIPIOS ATENDIDOS PELA
COMPANHIA (consumo hidrometrado)” do Anexo VIII -
ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS
COMPLEMENTARES apresenta a estrutura tarifaria que
deverd ser aplicada, nos termos do Contrato, aos
municipios listados na “Tabela 2 - MUNICIPIOS em que
a COMPANHIA é responsavel pelos SERVICOS DE
PRODUGAO DE AGUA” do Anexo IV - AREA DA
CONCESSAO e, no caso do Bloco 02, ao Distrito de
Fernando de Noronha.

J& a convergéncia detalhada no item 4 do Anexo VIII -
ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS
COMPLEMENTARES devera ser observada nos
MUNICIPIO(S) OPERADO(S) POR (PELOS) SAAE(S),
quais sejam: [també e Jaqueira, ambos no Bloco 02.

Sim, trata-se do reajuste médio aplicado a
concessiondria local de distribuicdo de energia no
mercado cativo, homologado pela ANEEL nos termos
de resolugao propria, e que correspondendo ao efeito
tarifario médio a ser percebido  pelos
consumidores/usuarios/agentes supridos da
distribuidora.



reajuste médio se refere a tabela tarifaria para o mercado
cativo? Em caso positivo, qual sera o reajuste médio
considerado caso ele nao seja uniforme para 0s grupos e

subgrupos da tabela tarifaria?
**k*k
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ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Considerando a relevancia do Inventario De Bens
Reversiveis para a adequada transicao e assungao dos
servicos, bem como a complexidade e a quantidade
de ativos a serem levantados e inspecionados, esta
correto o entendimento de que, além do prazo
contratual inicialmente previsto de 75 dias corridos,
admite-se a prorrogacgao, por igual periodo, mediante
justificativa técnica da Concessionaria, na hipdtese

O prazo estabelecido na clausula 9.7 da minuta do contrato é
para a apresentacao da primeira versao do inventario de bens
reversiveis, sendo que o prazo para aprovagao do inventario de
bens reversiveis é de até 180 dias, conforme cldusula 9.8 da
minuta do contrato. Qualquer prorrogacdo dos prazos
previstos nas referidas clausulas deve observar o item 9.8.2,
ou seja, deve ocorrer de comum acordo e, nessa hipodtese, a

1 Contrato Clausula 9
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de ser constatada a necessidade de tempo adicional
para a conclusao do levantamento, sem que isso
implique descumprimento contratual ou aplicacao de
penalidades?

prorrogacao ndo implicara em descumprimento contratual ou
aplicacao de penalidade.

Contrato

Clausulas 12.1.3.1¢e
12.1.3.2

As Clausulas 12.1.3.1 e 12.1.3.2 do Contrato de
Concessao estabelecem que, para o Bloco 1, o Poder
Concedente deverd depositar, na Conta
Investimentos em Producdo, o valor total referente
aos pagamentos devidos a Concessiondria pela
execucao dos investimentos no Sistema de Producao,
e que somente apos esse depdsito sera emitida a
ordem de servico autorizando o inicio das obras.
Embora essa redacao assegure que a Concessionaria
ndo execute 0s investimentos sem a prévia
integralizacao dos recursos, ela nao elimina o risco de
atrasos significativos entre o depdsito dos valores e a
emissao efetiva da ordem de servigo, 0 que pode
comprometer o cronograma contratual, afetar a
financiabilidade do projeto e gerar impactos
relevantes na operacdo do sistema e na continuidade
dos servigos publicos.

Aindefinicao temporal entre o0 pagamento da outorga,
o depdsito na Conta Investimentos em Producao e a
emissdo da ordem de servigo pode gerar um hiato
operacional com potenciais atrasos injustificados na
fase inicial de implantagao e prejuizos concretos a
populagao atendida, considerando que as obras do
Sistema de Producdo representam investimentos
estruturantes e estratégicos a seguranca hidrica e ao
pleno funcionamento da concessao.

Diante disso, e em observancia aos principios da
eficiéncia, seguranga juridica e continuidade do

Conforme resposta ao questionamento n° 03 item (i), do
esclarecimento 04, compete ao Poder Concedente aportar o
valor total referente aos pagamentos devidos a concessionaria
no Bloco 01, dentro dos limites estabelecidos no item 3 e
Anexo 01 do Anexo V - Caderno de Encargos.

Destacamos que para o Bloco 01, conforme clausula 12.1.3.2.
do Contrato, somente apds o deposito da integralidade do
valor referente aos pagamentos devidos a concessionaria, o
Poder Concedente formalizard a ordem de servigo autorizando
a concessionaria a iniciar a execugao dos investimentos no
sistema de produgao previstos no Anexo V do Contrato.

Por fim, considerando a relevancia dos investimentos no
sistema de producao previstos no Anexo V do Contrato, 0
Poder Concedente envidard os melhores esforgos para o
quanto antes, emitir as ordens de servi¢o correspondentes.




servigo publico, esta correto o entendimento de que o
depdsito integral dos valores na Conta Investimentos
em Producao devera ocorrer imediatamente apds o
pagamento da primeira parcela da outorga, e que a
emissao da ordem de servico devera ocorrer de forma
concomitante, de modo a assegurar o imediato inicio
dos investimentos, a previsibilidade na execu¢ao das
obras e a manutengao do equilibrio econdémico-
financeiro da concessao?

Contrato

Clausula 12.2

Considerando a importancia do diagndstico de
intermiténcias e a complexidade técnica envolvida,
esta correto o entendimento de que, além do prazo
previsto na Clausula 12.2, admite-se a prorrogagao,
por igual periodo, mediante justificativa técnica do
Certificador Independente e anuéncia do Poder
Concedente, sem que isso implique descumprimento
contratual ou aplicacao de penalidades?

Conforme cldusula 12.2 do contrato, o certificador
independente possui o prazo de 90 (noventa) dias corridos
contados do inicio da operacao do sistema, sem previsao de
prorrogacao.

Nao obstante, eventuais atrasos do Certificador Independente
serdo apreciados, no caso concreto, a luz da matriz de risco
contratual, tendo ainda em vista o disposto no item 3 do Anexo
VI - Disposicdes Gerais para a Contratacdo de Certificador e
Verificador Independentes e a avaliagdo quanto aos impactos
efetivos decorrentes do referido atraso na execugao
contratual.

Contrato

Clausula 18.9.1

Considerando que a Clausula 18.9.1 prevé a
possibilidade de execucao da Garantia de Execucao
do Contrato pelo Poder Concedente em relagao a Taxa
de Fiscalizagdo e as multas impostas pela Agéncia
Reguladora, esta correto o entendimento de que a
execugao da garantia somente podera ocorrer na
hipétese de inadimpléncia do pagamento pela
Concessiondria, apo6s decisdo administrativa
definitiva e ndo suspensa por ordem judicial?

O entendimento esta correto.

Destaca-se que, conforme clausula 18.10 do contrato, o Poder
Concedente devera resguardar o direito da Concessionaria ao
contraditério e a ampla defesa previamente a execugao parcial
ou total da Garantia de Execugao do Contrato.

Contrato

Clausula 18.9.1

Considerando que a Clausula 18.9.1 trata da
execugao da Garantia de Execucao do Contrato pelo
Poder Concedente em razdo do inadimplemento de
pagamento de multa pela Concessiondria, esta

O entendimento esta parcialmente correto.

Nos termos da cldusula 39.6 do contrato, se o somatério do
valor total das multas aplicadas a concessiondria a cada ano




correto o entendimento de que o inadimplemento de
multa, por si s6, nao configura hipétese suficiente
para a declaracao de caducidade do Contrato, a qual
permanece sujeita as hipdteses e procedimentos
especificos previstos na legislacao aplicavel e nas
clausulas proprias do Contrato de Concessdo?

civil exceder 10% da receita de exploragao faturada no ano
civil anterior, é possivel a instauragcdao do processo de
caducidade.

Contrato

Cldusula 22.9

Estd correto o entendimento de que a Taxa de
Fiscalizagdo sobre os Servigos Publicos Delegados
pelo Estado de Pernambuco, prevista na Clausula
22.9 do Contrato, sera apurada e recolhida com base
no ano civil, conforme a Lei Estadual n® 11.921/2000
e a Resolucdo ARPE n°®001/2001?

A Taxa de Fiscalizacao sobre os Servigos Publicos Delegados
deve ser apurada com base no exercicio anterior, conforme §
20 do art. 2° da Lei estadual 11.921/2000 e o recolhimento é
mensal, nos termos do art, 3° da Resolugdo ARPE n°
001/2001.

Contrato

Clausula 25.2.9

Considerando que a Clausula 25.2.9 atribui ao Poder
Concedente o dever de notificar 6rgaos e entidades
competentes para aplicacdo de penalidades, esta
correto o entendimento de que a Concessionaria
podera apoiar e atuar de forma coordenada com esses
orgaos e entidades, quando necessario, respeitadas
as competéncias legais e regulamentares e sem que
isso configure nova atribuicao contratual?

O entendimento esta correto.

Contrato

Clausula 26.3.4

A Clausula 26.3.4 do Contrato de Concessao dispoe
que, até a aprovacdo do novo Regulamento Geral dos
Servigos Publicos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario a ser proposto pela
Concessiondria, permanecera aplicavel, de forma
transitéria e subsidiaria, o Regulamento atualmente
vigente da COMPESA, aprovado pela Agéncia
Reguladora, naquilo que nao conflitar com o Contrato
e seus Anexos.

O Regulamento da COMPESA prevé, em seu art. 76,
que enquanto o abastecimento permanecer suspenso
por motivo de corte, sera faturado ao usudrio o

O regulamento atual permanece vigente até aimplementagao
do novo regulamento, nos termos da cldusula 26.3.4 do
contrato.

Cabe a concessionaria propor o novo Regulamento Geral dos
Servicos Publicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario, nos termos da clausula 26.2.57 do contrato, o qual
sera objeto de avaliacao e decisdo da Agéncia Reguladora, nos
termos da clausula 26.3 do contrato.




equivalente a 30% (trinta por cento) da tarifa minima
por economia e categoria.

Consideramos que essa sistematica reflete a pratica
tarifaria atualmente aplicada pela COMPESA e, deste

modo, serd também aplicavel nesta Concessao.

Favor confirmar este entendimento.

Contrato

Clausula 27.3.2

Considerando que a Clausula 27.3.2 do Contrato
prevé que, durante os primeiros cinco anos de
operacao, o Onus financeiro pelo pagamento do
Verificador Independente serd assumido pelo Poder
Concedente, e que o item 2.3 do Anexo VI estabelece
que, apods esse periodo, a Agéncia Reguladora sera
responsavel pela contratagcdo do Verificador
Independente, esta correto o entendimento de que,
ap0ds o quinto ano de operacgao, além da contratacao,
a responsabilidade pelo 6nus financeiro do
Verificador Independente também permanecera com
a Agéncia Reguladora?

O entendimento esta correto.

10

Contrato

Clausula 30.3.1

Estd correto o entendimento de que o periodo de
apuracao do IPCA para o 1° (primeiro) reajuste
tarifario teminicio em setembro de 2023, considerado
inclusive o0 més de setembro de 2023, nos termos da
clausula 30.3.1. do Contrato de Concessao?

Estd correto o entendimento.

11

Contrato

Clausula 30.4

Considerando que o reajuste do PU impacta
diretamente no reajuste tarifario do Contrato de
Concessao, uma vez que constitui elemento para fins
de cdlculo do IRC previsto na Clausula 30.4 do
Contrato de Concessao, esta correto o entendimento
de que, no momento do 2° reajuste tarifario da
Concessao, o calculo do reajuste contratual devera
considerar o PU ja reajustado, nos termos do Contrato
de Interdependéncia, sem defasagem temporal de 12

O entendimento esté correto.




(doze) meses, de modo que ambos 0s reajustes
ocorram de forma subsequente com o mesmo periodo
de referéncia do indice de atualizagao?

12

Contrato

Clausula 30.8

A Clausula 30.8 do Contrato de Concessao dispoe
sobre a atualizacdo das receitas complementares
obtidas pela Concessiondria.

Considerando que tais receitas estdo diretamente
vinculadas a prestacdo dos servicos publicos
concedidos e compdem a base de receitas utilizadas
para manutencao do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, esta correto o entendimento de que as
receitas complementares deverdo ser reajustadas
pelo mesmo indice de reajuste tarifario (IRC), e nao
apenas pelo IPCA, de modo a assegurar alinhamento
entre a atualizagdo das receitas e dos custos
operacionais da Concessionaria, evitando distorgdes
econbmicas e perda de aderéncia entre os
parametros de remuneracdo e de despesas
considerados na modelagem econdmico-financeira
do contrato?

O entendimento esta incorreto.

Nos termos da cldusula 30.8 da minuta do contrato, os valores
dos servicos complementares, dispostos no Anexo VI -
Estrutura Tarifaria, serdo reajustados pela variagdo
inflaciondria calculada com base no IPCA.

13

Contrato

Clausula 31.9

Nos termos da Clausula 31.9 do Contrato de
Concessao, o pleito de reajuste tarifario devera ser
apresentado com, no minimo, 30 dias de
antecedéncia em relacdo a data prevista para a
homologacdo do reajuste, de modo que,
considerando a efetivacdo do 1° reajuste em
novembro de 2026, o pleito devera ser encaminhado
até 1° de outubro de 2026, utilizando o indice
acumulado disponivel até 0 momento.

Desse modo, esta correto o entendimento de que o
periodo de apuragao do IPCA se estende até agosto de
2026 (inclusive)?

O entendimento ndo esta correto.

O primeiro pedido de reajuste devera considerar o indice
acumulado disponivel até o 4° (quarto) més anterior a data do
reajuste tarifario, nos termos da clausula 30.4 do contrato de
concessao.
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Contrato

Clausula 33.1

Considerando que a Clausula 33.1 atribui a Agéncia
Reguladora a iniciativa para instaurar o processo de
revisdo ordindria do Contrato, estd correto o
entendimento de que, caso a Agéncia Reguladora nao
instaure o0 processo no prazo contratual,
especialmente em relacdo ao marco de cinco anos
previsto na Clausula 33.1.1, a Concessionaria podera
requerer formalmente a instauragdo do processo de
revisao ordinaria, a fim de garantir a observancia da
periodicidade prevista no Contrato?

O entendimento esta correto.

15

Contrato

Clausula 33.1

Considerando a importancia de assegurar a
regularidade e a tempestividade das revisdes
ordinarias do Contrato, estd correto o entendimento
de que a Concessionaria somente podera provocar a
instauracao do processo de revisdo ordindria caso a
Agéncia Reguladora ndo o faga dentro do prazo
contratual, ndo sendo atribuicdo da Concessionaria
iniciar o processo enquanto a Agéncia cumprir os
prazos previstos no Contrato?

O entendimento est4 correto.

16

Contrato

Clausula 37.14

Esta correto o entendimento de que a recomposigao
do equilibrio econdmico-financeiro decorrente dos
impactos da Reforma Tributaria seguird o
procedimento prioritario previsto no art. 376, caput, I
e §81°,daLC n°214/2025?

O entendimento est4 correto.

17

Contrato

Cldusula 37.14

Esta correto o entendimento de que, na promogao do
reequilibrio econdmico-financeiro decorrente da
Reforma Tributaria, a Comissdao e a Agéncia
Reguladora observardo, preferencialmente, as
diretrizes metodolégicas da Resolugdo CPPE n°
87/2024, inclusive quanto a possibilidade de adogao
de medidas cautelares de reequilibrio econémico-
financeiro previstas na Clausula 37.14 do Contrato?

O entendimento ndo esta correto.

A hipétese de adocdo de medidas cautelares de reequilibrio
depende do caso concreto em que comprovados 0s impactos
previstos na clausula 37.14 da minuta do contrato.




Estd correto o entendimento de que, também no
ambito do presente Contrato de Concessao, a
caracterizacao de descumprimento reiterado parafins
de caducidade pressupbe a prévia notificacao da
Concessionaria, a instauracdo de processo

As hipoteses de declaracao de caducidade estao previstas na

18 Contrato Clausula 41 administrativo com contraditério e ampla defesa e a | minuta do contrato, devendo-se observar, em especial, o
concessdo de prazo de cura ndo inferior a 60 | dispostonaClausula44.5.1.
(sessenta) dias, em observancia aos principios da
proporcionalidade, seguranca juridica e devido
processo administrativo, bem como as previsdes da
Lein®8.987/1995, art. 38, §3°?
Esta correto o entendimento.
Esta correto o entendimento de que, conforme
previsto no Anexo 3 do Contrato, o ICO (indice de | Conforme cldusula 32.5 do contrato de concessdo, na
Continuidade do Abastecimento de Agua) somente | primeira revisdo ordinéria, o indicador de monitoramento ICO
Anexo 3 - . . . - - . ‘ .
19 Indicadores de passard a compor o calculg do .Indl.cador. qe Flndlce de Contlnmqade do A.bas.teC|mento de Agua) sera
Desempenho Geral (IDG) a partir da primeira revisdo | incorporado ao conjunto de indicadores de desempenho
Desempenho L s . . -
ordinaria do Contrato, permanecendo até & como | utilizados para o calculo do Indice de Desempenho Geral -
indicador de monitoramento, sem efeito sobre o | IDG, conforme disposto no ANEXO lll, ndo sendo admitido
calculo do IDG? pelas PARTES qualquer pleito de reequilibrio econémico-
financeiro em decorréncia dessa inclusao.
Constata-se divergéncia entre o fator utilizado na
férmula do item 4 do Anexo 3 do Contrato de
Concessao, que indica o valor de 0,55, e o fator de
0,56 apresentado nos exemplos ilustrativos
Anexo 3 - constantes do mesmo Anexo.
20 Indicadores de ltem 4 Esta correto o entendimento.
Desempenho Diante disso, esta correto o entendimento de que o
fator aplicavel ao célculo do ITS é o indicado na
férmula do item 4 do Anexo 3 (0,55), devendo ser
desconsiderado o valor de 0,56 constante dos
exemplos, por se tratar de erro material?
21 Caderno de Anexo 1do Anexo 5 Considerando que ndo ha previsdo expressa, no | Nao esta correto o entendimento.

Encargos

Contrato ou em seus Anexos, de prazo para aprovacao




pela autoridade competente da medicdo que
condiciona a liberagao proporcional (a cada 10%) do
reembolso dos investimentos do Sistema de
Producao, esta correto o entendimento de que a
aprovacao devera ocorrer em até 10 (dez) dias
contados da data de protocolo da solicitagao
acompanhada da documentacdo necessaria? Essa
definicdo é indispensavel ao planejamento financeiro
da futura Concessiondria, de modo que impacta
diretamente as propostas apresentadas pelas
Licitantes na Concorréncia.

O processo de pagamento pela conclusdo da etapa da obra
devera observar as disposicoes das clausulas 7.7 e 7.8 do
Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia.
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Caderno de
Encargos

Iltem 3 e Anexo 1 do
Anexo 5

A Adutora de Negreiros é uma infraestrutura
originalmente de responsabilidade da COMPESA,
licitada na Concorréncia n°® 037/2025 (atualmente
suspensa), que desempenha papel estratégico na
integracao e eficiéncia do Sistema Adutor do Oeste,
viabilizando o transporte e a chegada da agua tratada
as regioes atendidas pela concessao.

Sem a conclusdo dessa infraestrutura, a operagao
plena do Sistema de Producgao e, consequentemente,
0 cumprimento das metas de abastecimento
desempenho da  Concessiondria, restariam
comprometidos, com potencial impacto direto sobre
a regularidade, continuidade e seguranca hidrica da
prestacao do servigo publico.

Diante disso, e considerando que a Adutora de
Negreiros é essencial a funcionalidade e completude
do Sistema de Producdo de Agua previsto no Projeto,
estd correto o entendimento de que esse investimento
ja estd programado sob a responsabilidade da
COMPESA, observados os prazos e obrigacdes
decorrentes dos instrumentos a ela vinculados, de

O investimento para a Adutora de Negreiros esta programado
e previsto no Plano Microrregional de Agua e Esgotamento
Sanitario.




modo a garantir o pleno funcionamento do Sistema
Adutor do Oeste e a adequada implementagcao do
Contrato de Concessao?

Anexo 5 - Caderno

Esta correto o entendimento de que, nos termos das
Clausulas 5.1 e 5.2 do Contrato de Interdependéncia
e do item 4 do Caderno de Encargos, todas as
unidades do sistema de agua localizadas a jusante
dos Pontos de Entrega de Agua (PEAS) n® 44, 45 e 46,

Conforme as Clausulas 5.1 e 5.2 do Contrato de
Interdependéncia e o Item 4 do Caderno de Encargos, as
unidades do sistema de agua localizadas a jusante dos Pontos
de Entrega de Agua (PEAs) n° 44, 45 e 46 serdo de
responsabilidade da Concessionaria.

23 Itens5.1e5.2 incluindo adutoras de d4gua tratada, elevatdrias,
de Encargos L. T ~
reservatorios e redes de distribuicdo, serdo de )
. L A COMPESA permanece responsavel pelas estruturas e
responsabilidade ~da  futura  Concessionaria, sistemas a montante dos referidos pontos, até o ponto de
permanecendo sob responsabilidade da COMPESA as macromedicio P ’ P
unidades situadas a montante dos referidos PEAs, até Gao.
0 ponto de macromedi¢ao?
A Clausula 9.6 do Contrato de Interdependéncia
disciplina o tratamento das diferengas entre as
medicOes realizadas pela Concessiondria e pela
Companhia, prevendo que, quando houver
divergéncia de até 5% (cinco por cento), o volume
mensal sera definido pela média das medigdes
Item 9.1 do Anexo 5 (Clausu.la 9-6.1); €, quando a dlfgrenga flor superlf)r’a O entendimento nao esta correto.
5% (cinco por cento), aplicar-se-a a média
- Caderno de - . N
Anexo 5 - Caderno . provisoriamente, devendo a divergéncia ser . . -
Encargos e itens 9.6, . a . | No caso de divergéncia de medi¢cdes entre o0s
de Encargos e Anexo solucionada pela Agéncia Reguladora no prazo de até . . S
24 9.6.1,9.6.2do . , macromedidores instalados pela concessionaria e o0s
7 - Contrato de 60 (sessenta) dias (Clausula 9.6.2). . ) ~
Interdependancias Anexo 7 - Contrato instalados pela companhia, os volumes faturados deverdo
P de observar o disposto na cldusula 9 do Anexo VI - Contrato de

Interdependéncias

Considerando que a Concessiondria é responsavel
pela macromedicdo, afericdo e manutencao
preventiva dos equipamentos (Clausula 9.1 e Anexo
V), e que esses equipamentos devem observar
padroes técnicos e calibracdo supervisionados pela
Agéncia Reguladora, esta correto o entendimento de
que, em caso de divergéncia entre as medicdes
realizadas pela Concessionaria e pela Companhia, o

Interdependéncia.




volume considerado para faturamento podera ter
como referéncia exclusiva o macromedidor instalado
pela Concessionaria, por refletir medicOes
tecnicamente auditadas e rastreaveis?
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Anexo 5 - Caderno
de Encargos e Anexo
7 - Contrato de
Interdependéncias

Iltem 9.1 do Anexo 5
- Caderno de
Encargos e itens 9.6,
9.6.1,9.6.2do
Anexo 7 - Contrato
de
Interdependéncias

A Clausula 9.6 do Contrato de Interdependéncia
admite a utilizacdo de medicOes realizadas pela
Companhia, mas ndo define critérios técnicos
especificos para seus equipamentos. Tendo em vista
a necessidade de garantir consisténcia e simetria
técnica entre os sistemas de medicao utilizados pelas
partes, esta correto o entendimento de que os
macromedidores que venham a ser instalados pela
Companhia nos pontos de entrega deverao observar
as mesmas especificacdes técnicas, padrbes de
precisao e critérios de afericdo previstos no Anexo V,
aplicaveis aos equipamentos da Concessionaria?
Esse alinhamento é essencial para assegurar
uniformidade nas medicOes, evitar divergéncias
acima de 5% e garantir a correta aplicacdo das
Clausulas 9.6.1 e 9.6.2 do Contrato, preservando o
equilibrio técnico e econdmico entre as partes
contratantes.

Esta correto o entendimento.
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Anexo 6 -
Disposi¢des Gerais
para a Contratagao

de Certificador e
Verificador
Independentes

ltem 1.6.1

Estd correto o entendimento de que a faculdade
prevista na Clausula 1.6.1 do Anexo VI se refere
apenas a adequagao ou ao detalhamento das
atribuigbes do Verificador Independente, dependendo
de termo aditivo e, portanto, da anuéncia da
Concessiondria, nao permitindo a Agéncia
Reguladora suprimir ou retirar escopos e funcoes
previamente definidos no Contrato e em seus Anexos,
de modo a resguardar a integridade do modelo de
fiscalizagéo contratual?

Entende-se que o questionamento se refere ao item 1.6 do
anexo VI - DISPOSIGOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO DE
CERTIFICADOR E VERIFICADOR INDEPENDENTES.

Conforme expresso no item em referéncia, qualquer alteragao
de escopo se dara apenas mediante o consenso entre as
partes.

Além disso, o exercicio da faculdade prevista no item 1.6.1 do
Anexo VI deve necessariamente observar as func¢des do
Verificador Independente previstas no Contrato de
Concessao.
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Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Cldusula 8.8

Esta correto o entendimento de que, na hipotese de
extincdo, atraso ou nao publicacao de qualquer dos
indices utilizados na formula de reajuste do Prego
Unitario (PU) prevista na Clausula 8.8 do Contrato de
Interdependéncia, devera ser aplicado, de forma
provisoria, o IPCA até a definicao do indice substituto
pelas partes ou pela Agéncia Reguladora, conforme
regime analogo ao disposto nas Clausulas 30.6 e
30.6.2 do Contrato de Concessao?

Caso algum dos indices integrantes do IRC previstos no item
8.5 do anexo VIl - Contrato de Interdependéncia seja
publicado com atraso em relacdao ao més de calculo do
reajuste, sera utilizada a informacao mais recente disponivel.

Caso algum dos indices integrantes do IRC previstos no item
8.5 do anexo VIl - Contrato de Interdependéncia seja extinto,
deixando de ser publicado, serda adotado o indice que o
substituir.

A adocao do IPCA ocorrera na hipétese em que o indice extinto
nao for automaticamente substituido por outro e as partes nao
chegarem a um acordo a respeito do indice substituto,
aplicando-se o IPCA até que a Agéncia Reguladora defina o
novo indice.
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Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Clausula 8.9

A Clausula 8.9 do Contrato de Interdependéncia
estabelece que a Companhia devera calcular o
reajuste do Preco Unitario por m® (metro cubico) de
agua tratada e encaminha-lo a Agéncia Reguladora
com, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos de
antecedéncia em relacdo a data prevista para a
homologacao do reajuste das tarifas, nos termos do
Contrato de Concesséao.

Entretanto, considerando que o reajuste tarifario da
Concessao depende do PU atualizado, de modo a
refletir o custo efetivo da compra de agua e evitar
defasagem sucessiva entre os dois contratos, esta
correto o entendimento de que o calculo e
encaminhamento do reajuste do PU pela Companhia
deverdo ocorrer com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias em relagcdo a data prevista para o
reajuste da Concessao, ou seja, 30 (trinta) dias antes
do prazo minimo contratualmente previsto, de forma

N&o esta correto o entendimento.

O processo de reajuste do Preco Unitario por m® (metro
cubico) devera observar os prazos e disposi¢oes das clausulas
8.9 a8.12 do Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia.

Destaca-se que, conforme clausula 8.14 do Anexo VII -
Contrato de Interdependéncia, ressalvado o disposto nas
clausulas 8.12.2 e 8.13.2 do referido contrato, a Companhia
somente iniciard a cobranga novo valor do prego unitario por
m3 (metro cubico) de dgua tratada na mesma ocasiao em que
for iniciada, pela Concessionaria, a cobranca dos valores de
tarifas reajustados, na forma do Contrato de Concessao.

Para que a tarifa reajustada considere o valor do pre¢o unitario
por m3 (metro cubico) de dgua tratada, o item Bi, na clausula
30.4 do contrato de concessao, é o valor do prego da agua
(PU), em R$ por m3, cobrado pela COMPANHIA,
correspondente ao preco homologado pela Agéncia




que o PU jareajustado esteja disponivel e homologado
pela Agéncia Reguladora até a data da revisao tarifaria
da Concessionaria, evitando sobreposicao de prazos
e perpetuacao de defasagens no ciclo de reajustes?

Reguladora no més anterior ao reajuste, no ambito do
processo de reajuste do preco unitario disciplinado no
contrato de interdependéncia.
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Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Clausulas 11.3,
11.3.1e11.3.1.1

As cldusulas 11.3, 11.3.1 e 11.3.1.1 do Contrato de
Interdependéncia determinam que, para a definicdo
dos volumes mensais minimos de agua a serem
disponibilizados nos primeiros 5 anos de operacgao, a
Companhia deverd observar a sazonalidade do
histérico de consumo dos ultimos 3 anos de cada
Municipio. Com vistas a garantir igualdade de
informacdes entre os licitantes e permitir a correta
precificacdo e planejamento operacional das
propostas, solicitamos a gentileza de disponibilizar,
para cada Municipio abrangido pela Concesséao, a
programacao percentual mensal dos volumes
disponibilizados nos ultimos 3 anos, de forma que
seja possivel identificar a variacdo sazonal que devera
orientar a definicdo dos volumes mensais nos termos
das clausulas 11.3,11.3.1e11.3.1.1.

Cabe a cada licitante promover, por sua conta e risco, e as
suas expensas, levantamento e a analise completa de todas
as condicoes e informag6es necessarias a apresentacao de
suas respectivas propostas comerciais, conforme previsto no
item 8.2 do Edital.

Adicionalmente, informacgdes operacionais ndo vinculantes da
Companhia em https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
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Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Clausulas 12.2.4,
12.2.4.3e12.2.1

A Clausula 12.2.4.3 do Contrato de Interdependéncia
prevé que os valores devidos nos termos da Clausula
12.2.4 deverdo ser corrigidos pelo IPCA, além da
incidéncia de multa de 5% (cinco por cento) sobre 0s
valores devidos, a serem pagos em parcela Unica, no
prazo de 30 (trinta) dias ap6s a apresentagao dos
documentos previstos na Clausula 12.2.1.

Entendemos que a finalidade dessa penalidade é
compensatoria e dissuasoria, voltada a ressarcir a
Companhia por eventuais prejuizos decorrentes de
alteragao de planejamento da Concessiondria que
torne desnecessaria determinada capacidade
instalada.

O entendimento ndo esta correto.

Acldusula 12.2.4.3 prevé a cominagao de multa nos termos ali
estabelecidos, devendo, nos termos da clausula 19.4, o rito
procedimental para apuracdo infracional obedecer ao
disposto no Decreto estadual n® 42.191/2015 e na legislacao
superveniente, observando-se o contraditério e a ampla
defesa, especialmente para fins de decisdo motivada sobre o
enquadramento do caso na hipotese descrita na clausula
12.2.4 do Contrato de Interdependéncia.



https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

No entanto, é importante observar que a clausula ja
impoe a Concessionaria a obrigacao de reembolso
integral e atualizado dos valores dispendidos pela
Companhia, com correcao monetdria pelo IPCA, o
que assegura a recomposicao plena do eventual dano
econdmico.

Nessas circunstancias, a aplicacdao cumulativa de
uma multa de 5% sobre valores ja corrigidos pode
ultrapassar o limite da proporcionalidade e
razoabilidade, produzindo efeito punitivo excessivo e
destoante da natureza reparatéria que deve orientar
as penalidades contratuais.

Conforme entendimento consolidado na
jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica, as
multas contratuais devem ser fixadas em patamar
compativel com a gravidade da infragdo e 0o montante
do prejuizo, de modo a evitar o enriqguecimento sem
causa de uma das partes (art. 413 do Cédigo Civil).

Ademais, a Lei de Introducdo as Normas do Direito
Brasileiro (Lei n°® 13.655/2018), especialmente em
seus arts. 20 e 22, reforca que a interpretacdo e
aplicagdo de normas pela Administragao Publica
devem considerar as consequéncias praticas da
decisdo e as circunstancias de fato e de informagéao
disponiveis no momento de sua adogao.

Assim, eventual alteragao de planejamento por parte
da Concessionaria deve ser analisada a luz do
contexto fatico e dos elementos de boa-fé e
razoabilidade que motivaram a decisao,




especialmente em um contrato de longa duracdo e
alta complexidade técnica.

Nesse contexto, a manutencao de multa de 5% sobre
valores ja reembolsados e corrigidos poderia gerar
onerosidade excessiva a Concessionaria e até mesmo
impactar o equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, desestimulando ajustes operacionais
legitimos e tempestivos que, muitas vezes, visam
otimizar a eficiéncia do sistema.

Sendo assim, esta correto o entendimento de que a
penalidade prevista na Clausula 12.2.4.3 deve
observar os principios da proporcionalidade,
razoabilidade e vedagao ao enriquecimento sem
causa, de modo que aredugao de seu percentual para
2% mostrar-se-ia suficiente para assegurar o carater
pedagdgico e dissuasorio da multa, sem gerar
onerosidade indevida nem comprometer a finalidade
compensatoéria da obrigagao?
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Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Clausula 13

A Clausula 13 do Contrato de Interdependéncia
estabelece a foérmula para calculo do impacto
financeiro decorrente da nao entrega de agua pela
Companhia.

Observa-se, contudo, que o fator (1-1PD) reduz o valor
compensdavel, ao desconsiderar as perdas de
distribuicdo que também compbéem o impacto
econdmico da falta de fornecimento.

Estd correto o entendimento de que, para refletir
adequadamente o prejuizo efetivo suportado pela
Concessiondria e assegurar a recomposicao integral

O entendimento ndo esta correto.




do equilibrio econdémico-financeiro, o calculo devera
desconsiderar o fator (1 - IPD), adotando-se a
seguinte férmula:

D= (VN x TM x ME)/(1-1)?
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Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Cldusula 14.5.2

A Clausula 14.5.2 do Contrato de Interdependéncia
determina que, para fins de reequilibrio econémico-
financeiro, deverdo  ser  considerados  0s
investimentos, o0 OPEX e “os beneficios econdmicos
que serao auferidos pela Concessionaria em razao da
obra”.

Com vistas a uniformizar a interpretagdo entre os
licitantes, estd correto o entendimento de que a
expressao “beneficios econdmicos” abrange apenas
ganhos efetivos e quantificaveis decorrentes de
melhorias que excedam o objeto contratual, ndo se
aplicando a situacdes em que a obra visa restabelecer
0 abastecimento regular ou recompor as condi¢des
originais de equilibrio econdmico-financeiro?

Cabe esclarecer que a cldusula 14.5.2 do Anexo VIl - Contrato
de Interdependéncia se refere a solugdes de intermiténcia que
estdo a cargo da concessiondria, mas cujas obras ndo estao
compreendidas no objeto do contrato, ou seja, hdo envolvam
instalacdes e a edificacdo de infraestruturas dos sistemas de
agua e esgotamento sanitdrio, para a prestacao regionalizada
dos servicos.

Para a hipotese descrita na resposta, estd correto o
entendimento.

* k%
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concessao, e apos a andlise da documentagao fornecida no
edital, observa-se que as projegoes econémicas incluidas se
baseiam em estimativas futuras sem uma sustentagdo com
dados histéricos.

desempenho, as metas de atendimento e as melhores
técnicas disponiveis para as proje¢oes relacionadas a
projetos de concessao.



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

Contrato PE - Anexo
08 - Estrutura
Tarifaria publicacao

Um dos elementos mais criticos na elaboracao de qualquer
estudo econémico para este modelo de concessoées sao as
receitas derivadas do faturamento aos usuarios, ja que as
variaveis que as determinam, tais como a tarifa média e o
volume faturado, ndo estdo sob o controle do operador
dependendo de decisbes administrativas e do
comportamento dos usuarios.

Por isso, e dado que o edital ndo garante os valores de tarifa
média utilizados nas projecoes, € imprescindivel que os
licitantes possam calcular suas proprias estimativas de
tarifa média com base em dados reais. Sendo assim,
solicita-se que seja disponibilizada a seguinte informacao
para cada um dos blocos:

1) Por municipio e por servico (Agua e Esgoto):

-Volume medido (m®) e volume faturado (m?) nos anos 2022,
2023, 2024

- Receita faturada por servi¢go nos anos 2022, 2023, 2024

- Nimero de economias nos anos 2022, 2023, 2024

- Faturamento total nos anos 2022, 2023, 2024

2) Se disponivel, detalhar também:

- Faixas/blocos de consumo

- Tipologia de cliente: residencial, comercial, industrial,
social/subsidiado

3) Sobre as projec¢des do edital:

- Base/fonte usada para tarifa média projetada e volumes

- Tratamento aplicado a possiveis distorcdes do periodo
COVID (2021-2022) que poderiam afetar significativamente
avalidade das estimativas.

Adicionalmente, informagfes operacionais nao
vinculantes da Companhia em
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicbes e
informacOes necessarias para apresentacao de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.



https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

O acesso a estas informagdes é essencial para garantir a
viabilidade econ6mica das propostas e sem elas, as ofertas
podem se basear em premissas nao homogéneas,
prejudicando a sustentabilidade do contrato.

*kk
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em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Considerando a interse¢ao entre o Contrato de Concesséo e

0 Contrato CT.PS.13.1.059-1, celebrado em 15 de fevereiro . .
A proposito do questionamento formulado, remetemo-

Contrato de Clausulas 29.4.2e | de 2013, referente a Concessao Administrativa para . - .
~ ~ . s . nos a resposta ja apresentada ao questionamento 2 do
01 Concessao 35.9, e Anexos IV, | exploragao do Sistema de Esgotamento Sanitario da Regiao esclarecimento 07
V,Vlle X Metropolitana do Recife e do Municipio de Goiana — ’

intersegao esta reforgada pelas clausulas 29.4.2 e 35.9 do
Contrato de Concessao, bem como pelos seus Anexos IV, V,



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

VIl e X — é imprescindivel que as licitantes tenham pleno
conhecimento dos termos desse contrato.

Dessa forma, solicita-se a disponibilizacdo do Contrato
CT.PS.13.1.059-1, de 15 de fevereiro de 2013, juntamente
com seus respectivos anexos e aditivos.

Tendo em vista que o Contrato nao disciplina as obriga¢des
pecuniarias em relagdo a futura Concessionaria e a atual
concessiondria do Contrato CT.PS.13.1.059-1, formada
pelas empresas BRK Ambiental - Projetos Ambientais S.A.,
BRK Ambiental Participacdes S.A.

A futura Concessionaria ndo possui obrigacao de efetuar
pagamentos a atual Concessionaria do Contrato
CT.PS.13.1.059-1, devendo sua atuagado restringir-se a
intermediacdo da Compesa, que sera responsavel pelo
repasse das informacbGes necessarias a cobrangca. Os

A concessionaria ndo possui obrigacdo de pagamento
em relagdo a concessiondria do Contrato
CT.PS.13.1.059-1, de 15 de fevereiro de 2013,
celebrado entre a COMPESA e a respectiva
concessionaria.

02 N.A. N.A. N . ~ . As obrigacbes da concessiondria em relagdo as
valores referentes as tarifas deverdo ser transferidos - ~ . .
exclusivamente na proporcio em que forem pagos pelos atividades de gestdao comercial na area do Contrato

L. P ‘p g q P . p CT.PS.13.1.059-1 estao disciplinadas no contrato de
usuarios; em caso de inadimplemento, a responsabilidade -
PR X L concessao e seus anexos, com destaque para a
ser& imputada a Concessionaria do Contrato . - .
CTPS.13.1.059-1 clausula 29 do contrato de concessao, item 6.7 do
T ’ Anexo V - Caderno de Encargos e clausulas 3,5,8e 15
. ~ . - do Anexo VI - Contrato de Interdependéncia.
Caso o0 entendimento nao esteja correto, solicita-se
esclarecimento em relagdo as obrigacbes da
Concessiondria em relagdo a concessiondaria do Contrato
CT.PS.13.1.059-1, de 15/01/2013, especialmente em
relacéo ao faturamento, se for o caso.
. . - ) Né&o esta correto o entendimento.
Anexo IV - Os itens 2.1 e 2.2 do Anexo IV - Disposi¢6es Gerais para a
Disposicoes Contratacao de Certificador e Verificador Independentes, ,
ltens2.1e2.2. p. ¢ ¢ N oA P Nos termos da clausula 27.1 do contrato, a
03 Gerais paraa estabelecem que compete a Agéncia Reguladora contratar o

Contratacao de
Certificador e

Verificador Independente até o término da fase de transicéao
do sistema. Caso essa contratagdo nao ocorra, o Poder

concessionaria obriga-se a cumprir os indicadores de
desempenho. Além disso, a obrigagao de afericao dos
indicadores de desempenho cabe primordialmente a




Verificador
Independentes

Concedente podera proceder a selecao e contratacdo do
referido agente.

Dessa forma, entende-se que, na hipdtese de o Verificador
Independente nao ser contratado até o fim da fase de
transi¢do, o indice de desempenho da Concessionaria
devera ser considerado como 100%, uma vez que a omissao
da Agéncia Reguladora e do Poder Concedente em realizar a
contratacdo nao pode resultar em penalizacdo a
Concessionaria.

Favor confirmar se o entendimento esta correto. Em caso
negativo, favor justificar.

Agéncia Reguladora, que contard com o auxilio do
Verificador Independente no desempenho dessa
atribuicao, nos termos da Clausula 27.3.

Destaca-se, ainda, que a incidéncia do Indicador de
Desempenho Geral (IDG) sobre o calculo das tarifas
efetivas observara o regramento previsto na clausula
31.3.1 do contrato de concessao.

04

Contrato de
Concessao

Clausula 8.4.4.1.

Aclausula 8.4.4.1 do Contrato estabelece que os municipios
atendidos pelo SAAEs poderao ser integrados ao sistema
posteriormente, mediante a celebracdo de termo de
transferéncia complementar, caso estabelecam restricdes a
celebracdo do termo de transferéncia do sistema.

Assim, caso algum dos municipios atendidos pelo SAAEs
nao celebre o termo de transferéncia do sistema
tempestivamente, entende-se que incidirdo as regras da
cladusula 13 do Contrato de Concessao, além de ser devido o
reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

O entendimento esta correto?

Entende-se que o questionamento faz referéncia a
clausula 8.8.4.1 do contrato e trata dos MUNICIPIOS
OPERADOS POR SAAES, nos termos do Anexo XlII -
Glossario.

O entendimento esta parcialmente correto.

Na hipotese da clausula 8.8.4.1 do contrato, o
reequilibrio econémico-financeiro é devido, conforme
cldusula 8.8.4 do contrato.

J&a em relacgdo a aplicacao da clausula 13 do contrato,
destacamos que ela regra o tratamento das obras
edificadas diretamente pelos executores, que deverao
ser apresentadas pelos respectivos executores ao
Poder Concedente no prazo de até 12 (doze) meses
contados do inicio da operagao do sistema.

Assim, a aplicacdo da clausula 13 a hipotese da
clausula 8.8.4.1 do contrato se da apenas caso sejam




identificadas obras edificadas diretamente pelos
executores.

05

Contrato de
Concessao

Clausula 8.3.3.
Anexo VIl -
Contrato de

Interdependéncia

O Contrato estabelece que as deliberacdes do Comité de
Transicao serdo tomadas por meio de votagao, sendo que
cada entidade — Poder Concedente, Agéncia Reguladora,
Companhia, SAAEs e Concessiondaria — possui direito a um
voto, independentemente do numero de representantes
(conforme cldusula 8.3.3).

Considerando que o Contrato nao especifica o quérum ou a
forma de decisao do Comité de Transicao, entende-se que as
deliberagbes devem ser tomadas por maioria simples, com
base na sistematica de votagao prevista na clausula 8.3.3.

Adicionalmente, entende-se que as decisbes do Comité de
Transicao possuem carater executivo e nao vinculante, tendo
como objetivo principal facilitar a comunicacdo e a
interlocucao entre as partes envolvidas, visando a adequada
transicao dos servicos.

Favor confirmar se o entendimento esta correto. Em caso
negativo, favor justificar.

Estd correto o entendimento.

06

Edital

Itens 19.1.12

Entendemos que, dentre os documentos estrangeiros,
apenas as procuragdes de origem estrangeira devem ser
registradas em Cartério de Titulos e Documentos.

Favor confirmar se o entendimento estd correto. Em caso
negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta incorreto.

Nos termos do item 19.1.12, tanto a procuragdo como
sua tradugdo juramentada devem ser registradas em
Cartorio.

07

Edital

ltem 22.12.2, iii

Oitem 22.12.2, incisoii, do Edital estabelece que os valores
indicados nos atestados apresentados em moeda
estrangeira devem ser atualizados desde a data de
contratacdo da operacao financeira até o més anterior a
Data de Entrega dos Volumes.

O entendimento esta correto.




Por sua vez, o item 22.10.1.3 dispde que os valores
constantes dos atestados devem ser atualizados com base
no IPCA — ou, na auséncia deste, por outro indice oficial de
inflacdo que o substitua — desde a data de contratacao da
operacao financeira até o ultimo IPCA divulgado pelo IBGE
antes da Data de Entrega dos Volumes.

Diante dessas disposi¢cOes, entende-se que os valores
indicados nos atestados técnicos, independentemente de
sua origem (nacional ou estrangeira), devem ser atualizados
com base no IPCA — ou, na falta deste, por outro indice
oficial de inflacdo — desde a data de contratacdo da
operacao financeira até 11 de novembro de 2025,
correspondente ao més anterior a Data de Entrega dos
Volumes.

Favor confirmar se o entendimento estd correto. Em caso
negativo, favor justificar.

08

Edital

ltens 22.10.1.1¢
22.10.1.2

Ositens 22.10.1.1 e 22.10.1.2 do Edital, que disciplinam as
regras para comprovagdo de capacidade técnica por
licitantes que pretendam participar de mais de um bloco,
vedam a utilizacdo do mesmo quantitativo para mais de um
bloco, mas admitem o aproveitamento do valor excedente
de um mesmo atestado em outro bloco, conforme
transcrigao abaixo:

“22.10.1.1. Se a LICITANTE ofertar PROPOSTA COMERCIAL
para mais de um BLOCO, devera apresentar documento(s)
que comprove(m) o atendimento da exigéncia do item
22.10.1 para cada um dos BLOCOS, sendo vedada a
utilizacao do(s) mesmo(s) quantitativos(s) para mais de um
BLOCO. A mesma regra se aplica caso a LICITANTE esteja
CONSORCIADA com outro grupo ou participando
isoladamente em BLOCO distinto. 22.10.1.2. Caso o

O entendimento est4 correto.




guantitativo do atestado apresentado seja superior ao
quantitativo minimo requerido na habilitacdo do BLOCO em
que o atestado da LICITANTE for considerado, o quantitativo
excedente podera ser utilizado na participacao da LICITANTE
em CONSORCIO ou isoladamente em outro BLOCO.”

Diante disso, entende-se que as licitantes que desejem
participar de mais de um bloco podem apresentar o mesmo
atestado para diferentes blocos, desde que comprovem, de
forma inequivoca, que o quantitativo minimo exigido para
cada bloco foi atendido de forma independente. Por
exemplo, para participagdo nos blocos 01 e 02
simultaneamente, € necessario demonstrar que o0
investimento minimo realizado foi de R$ 1.282.368.091,91,
correspondente a soma dos valores exigidos para
habilitacdo em ambos os blocos.

09

Edital

ltens 22.9.1,
22.9.2e24.2.

O item 24.2 do Edital estabelece que as licitantes
estrangeiras devem apresentar balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis acompanhadas de relatério de
auditoria independente, com todos os valores convertidos
para reais (R$), utilizando a taxa de cdmbio comercial para
venda divulgada pelo Banco Central do Brasil, tendo como
referéncia a data-base do primeiro dia til seguinte a data de
emissdo dos respectivos demonstrativos financeiros.

Contudo, essa exigéncia nao é imposta as licitantes
nacionais para fins de comprovagdo da qualificacdo
econdmico-financeira, conforme os itens 22.9.1 e 22.9.2 do
Edital, que se limitam a exigir a apresentacao de certidao
negativa de faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial,
além de declaracao indicando os cartérios ou oficios de
registro responsaveis pela distribuicdo desses processos.

O entendimento esta correto.

O item 24.2 trata do participante estrangeiro e prevé a
forma da apresentacdo do documento nos termos do
Edital. O Edital, na disciplina da qualificacao
econdmico-financeira, ndo exige a apresentagao do
balango patrimonial.




Tal diferenciagcao de exigéncias entre empresas nacionais e
estrangeiras configura violacdo ao principio da isonomia,
previsto no artigo 11, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021
1e no art. 37, XXI da Constituicao Federal2, que preveem a
obrigatdria isonomia e a igualdade de tratamento entre
licitantes.

Importante destacar que essa exigéncia adicional nao
decorre da naturezajuridica das empresas estrangeiras, uma
vez que as empresas nacionais também possuem balango
patrimonial e demonstracdes contabeis. A pratica mais
adequada em licitagbes publicas no Brasil é exigir os
mesmos documentos de todas as licitantes, com as devidas
equivaléncias para empresas estrangeiras, conforme
previsto no artigo 70, paragrafo Unico, da Lein® 14.133/2021.
Diante disso, entendemos que a exigéncia de apresentacao
de balango patrimonial e demonstrac6es contabeis, nos
termos do item 24.2 do Edital, deve ser retirada, de modo
que licitantes nacionais e estrangeiras observam a mesma
regra, qual seja a de ndo apresentar balancgo financeiro,
como forma a garantir tratamento isondmico e evitar
discriminacao indevida.

Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

10

Edital

Item 31.1.

O item 31.1 do Edital prevé que a sociedade de propdsito
especifico (“SPE”) constituida pela adjudicataria para
execucdo do Contrato de Concessdo deve ser sediada em
algum municipio integrante da area da concessao.

Diante disso, entendemos que a sede da SPE podera ser
sediada em qualquer dos municipios atendidos pelo
respectivo bloco concedido.

O entendimento esta correto.




Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

11

Edital

Item 19.1.3.

Oitem 19.1.3(i) do Edital estabelece que os volumes devem
ser apresentados da seguinte forma:

“19.1.3(i) 2 (duas) vias fisicas idénticas, encadernadas
separadamente, com identificacdo dos subtitulos “12 via” e
“28 via”, sendo que a documentag¢ao constante da primeira
via devera ser apresentada em sua forma original, em cépia
autenticada ou em copia simples, desde que acompanhada
de declaracao Unica de autenticidade prevista no art. 12,
inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo permitida a
apresentacao de apenas copias simples para a segundavia.”
Observa-se, contudo, uma aparente contradi¢cdo na redacao
quanto a possibilidade de apresentacao de cépias simples
na 12via. Inicialmente, o texto admite essa forma, desde que
acompanhada da declaragdo de autenticidade, mas
posteriormente afirma que cépias simples sdao permitidas
apenas na 22 via.

Diante disso, entendemos que sera admitida a apresentagao
de cépias simples em ambas as vias, desde que, no caso da
12 via, estejam obrigatoriamente acompanhadas da
declaracao Unica de autenticidade.

Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

O entendimento est4 correto.

12

N.A.

N.A.

Considerando que o art. 39 do Decreto n° 7.217/2010, que
regulamenta a Lei n® 11.445/2007, estabelece como
condicao de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestacao de servigos publicos de saneamento basico a
existéncia de plano de saneamento bdsico, solicitamos
esclarecimento quanto a aprovagao dos Planos Regionais de
Saneamento Basico das MRAEs RMR-Pajeu e Sertao.

Os Planos Microrregionais de Agua e Esgotamento
Sanitario foram aprovados pelas resolugoes MRAE-I
No 01/2025 e MRAE-I No 01/2025, ambas de 09 de
setembro de 2025.

As referidas resolucoes estao disponiveis nos sites da
MRAE-I
(https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-



https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-agua-e-esgoto-do-sertao

agua-e-esgoto-do-sertao) e da MRAE-II
(https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-
agua-e-esgoto-rmr-pajeu

13

Edital

ltens 19.1.17 e
19.1.3(i)

Conforme o item 19.1.17 do Edital, estad dispensada a
exigéncia de reconhecimento de firma e de autenticagao dos
documentos apresentados pelas Licitantes, exceto no caso
da garantia da proposta:

“19.1.17 - Fica dispensada a obrigacao de reconhecimento
de firma nas declaragbes, nas procuragdes e nos
documentos apresentados pelas LICITANTES e na
PROPOSTA COMERCIAL, como também a necessidade de
autenticacdo de documentos exigidos das LICITANTES,
observando-se a Lei n° 13.726/2018, com excecao da
GARANTIA DA PROPOSTA prevista no item 20.3, (iii) deste
EDITAL.”

Contudo, essa disposi¢ao entra em contradicdo com o item
19.1.3 (i) do Edital, que exige a autenticacdo dos
documentos apresentados nas primeiras vias, salvo quando
acompanhados de declaracdo de autenticidade, conforme
previsto no art. 12, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021.
Dessa forma, para evitar interpretacdes conflitantes,
entende-se que a dispensa previstanoitem 19.1.17 se aplica
aos documentos apresentados nas primeiras vias dos trés
envelopes, desde que acompanhadas da declaragao de
autenticidade.

Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

O entendimento est4 correto.

14

Edital

ltem 20.14.1.

De acordo com o item 20.14.1 do Edital:

“20.14.1. Se a GARANTIA DE PROPOSTA for apresentada na
modalidade Seguro-Garantia, caso a apdlice contemple
qualquer clausula incompativel com as disposi¢coes do
EDITAL, cabera a seguradora apresentar declaragao, nos

O entendimento esta incorreto.

Em qualquer hipdtese descrita, as declaracdes
indicadas no item 7 do Termo e Condi¢oes Minimos do
Seguro-Garantia presente no Anexo Il do Edital devem



https://srhs.pe.gov.br/microregioes/microrregiao-de-agua-e-esgoto-do-sertao

termos item 7.3 do Termos e Condigdes Minimos do Seguro-
Garantia previsto no ANEXO II.”

Assim, entendemos que, caso a apolice contemple qualquer
clausula incompativel com as disposi¢oes do Edital, basta a
seguradora incluir a seguinte clausula na apdlice de seguro-
garantia, sem necessidade de apresenta¢ao de declaragao
em documento apartado:

“Em caso de confirmagdo do descumprimento, pelo
TOMADOR, das obrigacdes cobertas pela apolice de seguro-
garantia, os SEGURADOS terdo direito de exigir da
Seguradora a indenizacao devida, quando resultar infrutifera
a notificacao feita ao TOMADOR.”

Além disso, entendemos que, caso a apolice de seguro-
garantia ndo contemple clausulas incompativeis com as
disposicoes do Edital, a Seguradora estd dispensada de
incluir a declarag¢ao disposta no item 7.3 das Condic¢oes
Minimas do Seguro-Garantia, no corpo da apélice.

Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

estar expressamente contidas nas condicoes
particulares da apdlice.

15

Edital

Anexo I, A -
Modelo de Carta
de
Credenciamento

Considerando que o Edital ndo exige, expressamente, a
apresentacao de carta de credenciamento em nenhum dos
envelopes (1, 2 ou 3), mas apresenta, no Anexo Il - Modelo A,
um modelo para esse documento, entende-se que sua
apresentacgao é facultativa.

Nesse contexto, a procuragao outorgada ao representante
credenciado é suficiente para fins de habilitagao, ndo sendo
obrigatéria a apresentagcao complementar da carta de
credenciamento em nenhum dos trés envelopes.

Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
esclarecer a forma de apresentacao dos documentos.

O entendimento esta incorreto.

A carta de credenciamento prevista no Modelo A do
Anexo Il deve estar inserida no envelope I.




16

Edital

Item 21.1.

Nos termos do item 21.2 do Edital, o Volume 2 - Proposta
Comercial deve conter, entre outros documentos, os de
representacao do signatario da proposta.

Contudo, os documentos societarios das licitantes ja sao
exigidos no Volume 1, justamente para fins de comprovacao
de representacao.

Dessa forma, entende-se que, caso os poderes do signatario
da proposta comercial ja tenham sido devidamente
comprovados por meio dos documentos apresentados no
Envelope 1, ndo ha necessidade de reapresenta-los no
Envelope 2, evitando-se, assim, a duplicidade documental.
Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

O entendimento est4 correto.

17

Edital

ltens22.17 e
22.14.2.

Nos termos do item 22.17 do Edital, a documentagao
mencionada no item 22.14.2 poderad ser substituida por
declaracado assinada pelo representante credenciado da
licitante, atestando que a atividade por ela desempenhada
nao exige inscricao estadual.

Considerando que o item 22.14.2 trata tanto da certidao de
inscricdo estadual quanto da certiddo de inscricdo
municipal, entende-se que a possibilidade de substituicao
por declaragcao prevista no item 22.17 também se aplica a
certidao de inscricdo municipal.

Assim, é admissivel que as licitantes apresentem declaragao
assinada pelo representante credenciado, atestando que a
atividade por elas desempenhada néo exige inscricao
municipal, em substitui¢ao a certidao correspondente, caso
aplicavel.

O entendimento esta correto.




Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

18

Edital

Declaracdon®6
do Anexo Il, e itens
22.9.1,22.9.2,
22.9.3.

ADeclaragao n®6, constante do Anexo Il do Edital, tem como
titulo “Impossibilidade de atendimento ao item 22.9.2 ou
22.9.3 do Edital” e tem por objeto atestar a impossibilidade
de apresentacao de declaracdo emitida pelo foro da sede da
licitante, indicando os Cartérios ou Oficios de Registro que
controlam a distribuicdo de faléncias e recuperagdes
judiciais, em razdo de a comarca correspondente nao emitir
esse tipo de documento oficial.

No entanto, o item 22.9.3 do Edital trata da obrigatoriedade
de apresentacdo de declaracdo de que os planos e
beneficios administrados ndo se encontram sob liquidagdo
ou intervencdo da SUSEP ou da PREVIC, por entidades
abertas ou fechadas de previdéncia complementar —
matéria que nao guarda relacdo com o conteudo da
Declaracao n® 6.

Diante disso, entende-se que houve um erro de referéncia no
titulo da declaragao, e que o Edital deveria ter mencionado
os itens 22.9.1 e 22.9.2, que tratam da apresentagao de
certiddes negativas de faléncia, recuperagao judicial e
extrajudicial, bem como de declaragbes emitidas pela
comarca indicando os cartorios ou oficios responsaveis pela
distribuicao desses processos.

Adicionalmente, entende-se que o item 22.9.1.1 do Edital,
deve ser utilizado tanto nos casos de inexisténcia de
certiddes negativas, quanto na impossibilidade de emissao
de declaragdes pela comarca sobre os cartorios ou oficios
de registro competentes.

O entendimento esta correto.




Favor confirmar o entendimento. Em caso negativo, favor
justificar.

19

Contrato de
Concessao

Cldusula 53.4.1

Considerando (i) o risco de potenciais conflitos de interesse
que possam comprometer a imparcialidade das decisoes e
(ii) a necessidade de garantir que os membros do Comité
Técnico atuem de forma isonémica, transparente e
independente, entende-se que somente poderdo ser
nomeadas para compor o referido Comité pessoas que
tenham exercido, nos ultimos 10 (dez) anos anteriores a data
de sua instauracdo, exclusivamente cargos ou fungdes
publicas vinculadas a carreira de professor.

Essa restricdo tem como objetivo assegurar que o0s
integrantes do Comité nao estejam sujeitos a influéncias
politico-administrativas ou a vinculos que possam afetar sua
autonomia técnica e decisdria. Assim, qualquer pessoa que
tenha ocupado, nesse mesmo periodo, cargos ou funcdes na
Administracdo Publica que nao estejam diretamente
relacionados a atividade docente — tais como cargos
comissionados, func¢des de diregdo, assessoramento ou
qualquer outro tipo de vinculo administrativo — ndo podera
ser admitida como membro do Comité Técnico.

N&o esta correto o entendimento.
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Contrato de
Concessao

Clausula9.1.

O Estado de Pernambuco possui levantamento e/ou
inventario de bens reversiveis feito para a realizacdo dos
estudos que fundamentaram a concessdo? Em caso
positivo, podem compartilhar no data room do projeto?

A propdsito do questionamento formulado, remetemo-
nos a resposta apresentada ao questionamento 10 do
esclarecimento 8.
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Anexo V- Caderno
de Encargos

ltem 6.4.

Caso a Concessiondria seja obrigada a realizar alteragdes no
Plano Diretor devido a demandas da Agéncia Reguladora e,
posteriormente, seja comprovado que tais solicitagdes
culminaram no descumprimento de metas, indicadores ou
demais obrigacdes da Concessionaria, entende-se que o
Poder Concedente assumird os custos decorrentes dessa
situagao.

Nao esta correto o entendimento.

Nos termos do item 6.4 do Caderno de Encargos, cabe
exclusivamente a Concessionaria a definicdo da
solucdo técnica de engenharia para cumprimento
dessas metas e dos indicadores de desempenho,
cabendo a Agéncia a avaliagdo nos termos do
Contrato.




O entendimento esta correto?
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Contrato de
Concessao

Clausula 36.2.39.

Entende-se que somente serdo assumidos pela
Concessiondria, nos termos da Clausula 36.2.39, as
hipéteses de caso fortuito e forga maior que sejam
seguraveis no Brasil por, no minimo, duas seguradoras,
conforme registrado na Superintendéncia de Seguros
Privados ou 6rgao que venha a substitui-la, desde 2 anos
antes da data da ocorréncia do evento. O entendimento esta
correto?

O entendimento esta incorreto. De acordo com a
cldusula 36.2.39, é risco da concessiondria a
ocorréncia de eventos considerados como hipdteses
de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR que sejam
objeto de cobertura de seguros exigidos neste
CONTRATO, até o limite da cobertura contratada.
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Contrato de
Concessao

Clausula 12.2.1.

A Clausula 12.2.1 do Contrato de Concessao prevé que a
Concessionaria devera solucionar intermiténcias nos locais
em que estas sejam verificadas no Sistema de Producao e no
Sistema, desde que compreendidos no escopo da
Concessao.

Ademais, entende-se que ndo haverd a assuncdo de
qualquer tipo de contrato de terceiros pela Concessionaria e
gue as intermiténcias a serem regularizadas estarao restritas
apenas a parte do sistema que seja de sua obrigagao.

O entendimento estd correto? Caso nao esteja, favor
esclarecer.

O entendimento esta correto.

A Cldusula 12.2.1 do Contrato de Concessao prevé
que a Concessionaria sera responsavel por solucionar
intermiténcias e irregularidades na qualidade da dgua
em locais compreendidos no sistema de producao, se
operado pela concessionaria, e no sistema.

Assim, caso o problema identificado esteja em locais
operados pela concessionaria, ela sera a responsavel
por sua solugao.

No entanto, deve ser observado, em relagcdo ao
assunto, ainda, o disposto no item 6.3 do Caderno de
Encargos, que prevé a elaboragdo de Plano de
Combate a Intermiténcia pela Concessionaria e
condigdes para assunc¢ao de investimentos no Sistema
de Produgao pela mesma.

Esclarece-se que nao havera a assuncao de qualquer
tipo de contrato de terceiros pela concessionaria.
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Contrato de
Concessao

Clausula 8.4.

Considerando a relevancia do compartiihamento de
informacdes na Fase de Transi¢do do Sistema, solicita-se a
confirmagao se as bases de dados de (i) usuarios; (ii)
caracteristicas das redes; (iii) dados operacionais das redes;

Conforme clausula 8.4.4. do contrato, o poder
concedente compromete-se a envidar seus melhores
esforcos para assegurar o cumprimento, pela
Companhia e pelos SAAEs, da obrigacao de franquear




(iv) modelo hidraulico das redes; (v) dados operacionais de
estacdes e sistemas de bombeamento; (vi) dados e acesso
aos sistemas de telecontrole das instalagdes, sao detidos e
armazenados diretamente pela Compesa e SAAEs, ou se sao
licenciados por terceiros.

Caso estejam em software licenciados por terceiros,
poderiam confirmar que estes ainda estarao operacionais na
Fase de Transicao do Sistema ou, no minimo, visiveis para a
futura Concessionaria?

livre acesso a todas e quaisquer informacoes relativas
a prestacao dos servigos, de forma integral, incluindo
0 acesso ao sistema(s) informatizado(s) de cadastro
da Companhia e dos SAAEs, bem como ao sistema de
gestao e de gerenciamento comercial e ao banco de
dados da Companhia e dos SAAEs, com dados sobre
cobranca, leitura, emissao, corte, religacao,
inadimpléncia, recebimento e controle dos servigos e
quaisquer outras atividades desempenhadas pela
Companhia e pelos SAAEs na area da concessao,
mediante a disponibilizacao de senhas, cddigos-fonte
e demais permissoes de acesso aos funcionarios da
Concessiondria designados para tal fim, bem como a
disponibilizagao de ao menos um terminal especifico
para acesso ao sistema de gestdo comercial da
Companhia e dos SAAEs, na sede da Concessionari
Adicionalmente a Clausula 50.3 da minuta de contrato
estabelece que “O cadastro dos USUARIOS utilizado
pela COMPANHIA e pelos MUNICIPIOS ATENDIDOS
PELOS SAAEs devera ser cedido gratuitamente a
CONCESSIONARIA, quando do inicio da OPERAQ/:\O
DO SISTEMA “
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Contrato de
Concessao

Clausula 8.8.4.1

A Clausula 8.8.4.1 do Contrato de Concessao estabelece
gue os Municipios atendidos pelos SAEEs poderao ingressar
posteriormente na Concessao.

Entende-se que, nesses casos, devera haver reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato de Concessao caso o
Municipio decida nao ingressar na Concessao, como caso
este pretenda ingressar posteriormente, com base nas
Clausulas 8.8.4 e 36.4.2. O entendimento esta correto?

O entendimento esta incorreto.

Os MUNICIPIOS OPRERADOS POR SAAES, nos termos
do Anexo - Xlll - Glossario sdo parte da concessao nos
termos do Anexo IV - Area da Concessao. A hipotese
indicada na Clausula 8.8.4.1 da minuta do contrato
trata de eventual atraso na transferéncia dos sistemas
de tais municipios, ndo a hipdtese de eventual ingresso
de novos municipios na concessao.




A clausula 36.4.1.2 trata da hipotese de novos
municipios ingressarem na concessao, nao incluidos
originalmente no Anexo IV.

O Contrato de Concessao estabelece, para o caso de obras
sob aresponsabilidade de terceiros, nos termos da Clausula
14.1.5.1.4, que o reequilibrio econémico-financeiro devido a
Concessiondria considerarda 0s custos necessarios a
elaboragcao dos novos projetos e estudos necessarios para
assumir a execucdo ou conclusdo das obras de
responsabilidade de terceiros; e 0s custos necessarios para

Conforme previsto na referida clausula, a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro

Contrato de Clausula ~ ~ . . .
26 N a execucao ou conclusao dessas obras. observara a clausula 37 da minuta de contrato de
Concessao 14.1.5.1.4 ~ . ;
concessao, devendo o pleito ser analisado no caso
Entende-se que, no referido calculo, devera considerar | concreto
também o impacto da realizagao das obras no planejamento
econdmico-financeiro executado pela Concessionaria, nos
termos da Clausula 36.2.34.
O entendimento esta correto?
O Contrato menciona que a aplicacao de penalidades a
Concessionaria devera observar a Resolugdo ARPEN° 62, de
27/11/2009. Nos termos do item 39.3.1 da minuta do contrato, a
Contrato de . . ~ . .
27 N Clausula 39.3.1 referida resolucao sera aplicada ao contrato de
Concessao . RN ~
Contudo, o texto da referida norma consta como aplicavel a | concessao.
Compesa. Sera editada outra norma especifica a
Concessionaria ou seguira sendo aplicada a citada norma?
Conforme previsto no Anexo IV - Area da Concessao,
‘ ~ . as coordenadas geograficas de latitude e longitude
O Anexo IV - Area da Concessao menciona coordenadas . geog . g
‘ . - . ) . fornecidas se referem a um ponto referencial, a fim de
Anexo IV -Area da para identificar areas de atendimento. Foi elaborado mapa L . o . .
28 facilitar aidentificacao das localidades abrangidas. No

Concessao

referencial dessas localidades? Em caso positivo, poderiam
compartilhar, por favor?

entanto, tais coordenadas nao delimitam nem definem
a poligonal das localidades, que devem ser atendidas
em toda a sua extensao.

*kk
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Conforme Clausula 11.11 do Contrato de Concessao,
a concessiondria podera adotar solucoes alternativas,
Favor esclarecer os critérios e parametros que a | individuais ou coletivas, dentro da area da concessao,

Anexo Il - L e . « ~ - . .
. Concessionaria utilizara para a definicdo da “solucdo | para usudrios localizados em areas em que oS
01 Indicadores de Item 6 . " . L. . L . .
Desempenho alternativa adequada”, conceito presente na descri¢do dos | sistemas tradicionais de fornecimento de agua e/ou

indicadores IAA, ICA, IAE e ICE. esgotamento sanitario ndo sejam vidveis, incluindo-se
ndcleos urbanos informais, ndcleos urbanos informais
consolidados e favelas, observado o disposto na
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Clausula 11.11.1, que prevé a manifestagdo da
Agéncia Reguladora e do Poder Concedente sobre seu
cabimento.

O item 6.23 do Anexo V - Caderno de Encargos
apresenta relagcdo das solugdes alternativas
adequadas de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario, cuja adogao deve observar o
disposto na Clausula 11.11 do Contrato.

Solicita-se esclarecimento quanto ao nivel de agregagao
adotado para o cdlculo do indicador ICA, tendo em vista que
a meta de universalizacado sera considerada atingida apenas

Conforme item 2.3 do Anexo Il - Indicadores de
Desempenho, os indicadores de desempenho e de

Anexo Il - - monitoramento deverao ser monitorados e calculados
. quando os indicadores IAA e ICA alcangarem o g L
02 Indicadores de Item 6 ) - L por municipio. Além disso, no 4°, 6° e 7° anos civis da
simultaneamente 99% para todo o territério municipal. ~ -
Desempenho concessao os indicadores de desempenho IAA, IAE,
. ] s IPD, IPL, ICA e ICE, deverao ser calculados também de
O célculo sera efetuado por municipio, por bloco ou de forma .
. . ~ forma agrupada, considerando o0s grupos de
consolidada para o conjunto da concessao? S
municipios indicados.
Nos termos da clausula 26.2.50 do contrato, é dever da
concessionaria cumprir os indicadores de
desempenho, incluindo as metas de atendimento
previstas no art. 11-B da Lei Federal n® 11.445/2007 e
- . nos termos do contrato.
Solicita-se esclarecimento quanto ao tratamento dos
resultados do IDG no periodo compreendido entre o inicio de e S . .
Anexo Il - suamensurago (a aprtird06° méz)eaefetiva consideracio Até o inicio da incidéncia sobre calculo das tarifas
03 Indicadores de Item 5.2 . ¢ . p . L . ¢ efetivas, nos termos da Clausula 31.3.1 do contrato,
de seus efeitos tarifarios (no 3° ano civil). Nesse intervalo, os - .
Desempenho os indicadores de desempenho e o Indicador de

indicadores terdo apenas fung¢do de monitoramento ou
havera algum tipo de consequéncia contratual?

Desempenho Geral (IDG) serdo calculados apenas
para fins de monitoramento e avaliagao pela Agéncia
Reguladora, ressaltando-se que para fins de insercao
na férmula prevista na cldusula 31.4 do Contrato, o
IDG tera valor equivalente a 1, nos termos da Clausula
31.5.
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Anexo Il -
Indicadores de
Desempenho

Item 2.5

Solicita-se esclarecimento quanto ao processo de
recadastramento fisico e comercial do sistema, previsto
para subsidiar o calculo dos indicadores IAA, ICA, IAE e ICE,
incluindo o detalhamento da metodologia, prazos
intermedidrios, responsabilidades envolvidas e critérios de
validacao pela Agéncia Reguladora.

Conforme clausula 8.4.4. do contrato, o poder
concedente compromete-se a envidar seus melhores
esforcos para assegurar o cumprimento, pela
Companhia e pelos SAAEs, da obrigacao de franquear
livre acesso a todas e quaisquer informacoes relativas
a prestacao dos servigos, de forma integral, incluindo
0 acesso ao sistema(s) informatizado(s) de cadastro
da Companhia e dos SAAEs, bem como ao sistema de
gestao e de gerenciamento comercial e ao banco de
dados da Companhia e dos SAAEs, com dados sobre
cobranca, leitura, emissao, corte, religacao,
inadimpléncia, recebimento e controle dos servicos e
quaisquer outras atividades desempenhadas pela
Companhia e pelos SAAEs na drea da concessao,
mediante a disponibilizagdo de senhas, cédigos-fonte
e demais permissdes de acesso aos funciondrios da
Concessionaria designados para tal fim, bem como a
disponibilizacao de ao menos um terminal especifico
para acesso ao sistema de gestdo comercial da
Companhia e dos SAAEs, na sede da Concessionaria
Adicionalmente a clausula 50.3 da minuta de contrato
estabelece que o cadastro de usudrios utilizado pela
Companhia e pelos Municipios Atendidos pelos SAAES
devera ser cedido gratuitamente a Concessionaria,
quando do inicio da OPERACAO DO SISTEMA.

Cabera a Concessionaria manter e atualizar cadastro
técnico do ativo operacional da concessdo e do
cadastro dos usuarios, observadas as disposi¢coes do
item 6.11 do Anexo V - Caderno de Encargos.
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Anexo Il -
Indicadores de
Desempenho

Item 6

Favor esclarecer se, no caso de reclamacoes recorrentes ou
registradas simultaneamente pelo prestador ou por
usuarios, ha risco de contabilizacdo duplicada nos

Para o calculo do IIE e do IRE devera ser considerada a
quantidade total de reclamacdes registradas,
conformeitem6.12 e 6.15 do Anexo lll - Indicadores de
Desempenho do Contrato




indicadores IIE e IRE, e como sera tratada tal situagao para
garantir consisténcia nos resultados.

* kK
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ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
Apéndice | Purant.eAa yisita te’cnica‘, foi constat.ada a exist.ér]c.ia de ’
(Premissas |nter.m|tenC|a no abaftemm,ento em Fﬂversos mun|C|p|.os, o | Conforme cEausyla 8.1 do Anexg V!I - Contrat? d?
Operacionais) a0 que impede a operacao estavel e devidamente pressurizada | Interdependéncia, a Concessionaria pagara a
1 N/A dos sistemas de distribuicdo de agua. Nessas condigdes, | Companhia, pelo fornecimento de dgua, o valor de R$

Anexo XII (EVTE) e
Contrato de

Interdependéncia.

nao é possivel determinar as perdas reais, pois o sistemanao
se encontra em regime continuo de operagao.

1,84/m® de 4gua tratada, tendo como referéncia a
data-base de setembro de 2023.


mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

A quantificagcao efetiva das perdas reais somente podera
ocorrer ap0ds a regularizagao operacional do sistema, com o
restabelecimento do regime continuo e pressurizado de
abastecimento. Assim, entende-se que os indices de perda
apresentados no EVTE, possuem carater meramente
referencial, podendo se revelar superiores apdés o
restabelecimento das condigdes normais de operacao,
guando so6 entao podera ser apurado o verdadeiro indice e se
calcular os impactos decorrentes dessa diferenca.

Diante disso, e da minima necessidade de seguranca
empresarial, se entende que o volume adicional de agua a
ser fornecido pela Compesa a Concessionaria para
compensar as perdas sera cobrado pelo mesmo valor
unitario de R$1,84/m®, conforme previsto na Clausula 8
(“pagamento e critérios de reajuste do prego unitario) do
Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia, sem qualquer
onus adicional a Concessionadria caso esta necessite de um
volume superior aquele calculado com base no indice de
perdas informado no edital. Esta correto o entendimento?

Adicionalmente, solicita-se confirmar que, caso a
Concessionaria venha a incorrer em custos para adquirir
volume adicional de agua destinado a compensacgao das
perdas, em fungao da imprecisdo dainformacao prestada no
edital e da impossibilidade de apuragao desse indice antes
da assuncao da operacgao e da eliminacdo da intermiténcia
no abastecimento de agua, estara assegurado o direito ao
reequilibrio econdémico-financeiro do contrato, de forma a
preservar a equacao originalmente estabelecida.

Ainda, conforme cldusulas 11.3.3 e 11.3.4 do mesmo
anexo, a Concessiondria pagara pelo volume
macromedido efetivamente demandado e fornecido
caso este exceda ou iguale os volumes minimos anuais
de agua especificados no Anexo | do Anexo VI -
Contrato de Interdependéncia e caso a Companhia
nao disponibilize a Concessiondria a totalidade dos
volumes minimos anuais de agua especificados no
Anexo | do Anexo VI - Contrato de Interdependéncia, a
Concessiondria devera pagar apenas pelo volume
macromedido efetivamente disponibilizado pela
Companhia.

Cabe destacar que, nos termos da cldusula 36.2.42 do
Contrato, a Concessionaria € integral e
exclusivamente responsavel pelo risco de variagcdo
entre o indicador de desempenho IPD (indice de
Perdas na Distribuicao) e o indicador de desempenho
IPL (indice de Perdas por Ligacdo) previstos para o 1°
(primeiro) ano civil da Concessao, constatada até o
249 (vigésimo quarto) més ap6s o encerramento da
fase de transicao do sistema, e, respectivamente, o
nivel efetivamente existente de Perdas na Distribuicao
e o nivel de Perdas por Ligacdo constatado pela
Concessionaria ap0s o inicio da operagao do sistema.

Ainda, conforme clausula 36.2.42.1 do Contrato, na
hip6tese da Clausula 36.2.42, o Poder Concedente e a
Concessionaria  deverao adequar as metas
intermedidrias previstas no ANEXO Il para os
indicadores de desempenho IPD e IPL, devendo
permanecer inalterado o atingimento integral da meta
de reducao de Perdas na Distribui¢do e de Perdas por
Ligacao no prazo originalmente definido.



Anexo V - (Caderno
de Encargos)

N/A

Embora o objeto da licitagdo seja a sele¢cdo de
concessionaria para a prestacao regionalizada dos servigos
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, o
contrato também compreende a execucao de obras
publicas. Isso porque as intervencoes previstas no Caderno
de Encargos - Anexo 5 (Sistema Produtor) referem-se a bens
da propria Compesa, e ndo a bens reversiveis da concessao.

A concessionaria sera apenas remunerada pela execugao
das obras, mediante sistema de medicao, o que caracteriza
obra publica executada de forma indireta, conforme
definicdo do Tribunal de Contas da Unido — "construcéo,
reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliagdo de bem
publico contratada com terceiros por meio de licitagao".
Tais obras, inclusive, poderiam ser licitadas separadamente
pela Compesa, uma vez que permanecem sob sua
titularidade e nao integram os ativos concedidos.

E, portanto, inequivoca sua natureza de obra publica,
sujeitando-se a Lei n° 14.133/2021, a qual, além de
plenamente compativel com a Lei n° 8.987/1995, tem
aplicacdo subsidiaria, nos termos do art. 186. 0 art. 18, XV,
da Lei n® 8.987/1995 determina que, nas concessdes
precedidas de obras publicas, o edital deve conter os
elementos de projeto basico que permitam a plena
caracterizagdo das intervencbes e das garantias
correspondentes. A Lei n® 14.133/2021 reforca essa

Dessa forma, conforme a alocagcdo de riscos
contratual e de acordo com o item 11 do Contrato de
Interdependéncia, nao €& cabivel reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato caso a
Concessionaria demande aquisicdo de volume
adicional de agua, cujas condigdes devem observar o
referido regramento.

Apropésito do questionamento formulado, remetemo-
nos as respostas ja apresentadas ao questionamento
1 do esclarecimento 04 e ao questionamento 1 do
esclarecimento 09.



exigéncia, dispondo, em seus arts. 18, 42, 45 e 46, sobre a
necessidade de apresentacao do projeto basico e executivo,
memorias de calculo, planilhas de custos, BDI, matriz de
riscos e demais elementos técnicos indispensaveis a
adequada definicao do objeto.

O proprio TCU ja aplicou as definicbes da legislagao de
licitagbes (a época, Lei n° 8.666/1993) para fixar os
elementos minimos que devem constar em editais de
concessao precedidos de obras publicas.

Ademais, a Compesa, em licitacdes recentes de obras
publicas - como o Edital n® 235/2025 - DDP/CPL, relativo ao
projeto de ampliagdo do Sistema Produtor de Bonito/PE -,
disponibilizou aos licitantes projetos basicos, planilthas
orcamentdrias, memdrias de cdlculo, plantas e
cronogramas, reconhecendo a indispensabilidade desses
documentos para a adequada estimativa de custos e
formulagéo das propostas.

Entretanto, as obras constantes do Caderno de Encargos -
Anexo - 5 (Sistema Produtor), embora apresentadas como
essenciais a viabilidade da concessdo, ndo possuem, até o
momento, projeto conceitual, basico ou executivo,
limitando-se a descri¢cdes genéricas, sem o detalhamento
técnico exigido pela legislagao.

Diante disso, considerando: (i) a natureza de obra publica
das intervencdes; (ii) a exigéncia legal de apresentacado dos
elementos de projeto. (iii) a aplicacao subsidiaria da Lei n°
14.133/2021; e (iv) a jurisprudéncia do TCU e a pratica da
propria Compesa, solicita-se:



1- Que sejam disponibilizados os projetos existentes
(conceitual, basico e/ou executivo) referentes as obras do
Anexo V - Caderno de Encargos (Sistema Produtor), caso ja
tenham sido elaborados;

2-Na hipotese de inexisténcia desses projetos, que se
esclaregca como o poder concedente pretende atender as
exigéncias legais relativas a definicdo técnica do objeto e a
formacao do orgamento de referéncia;

3- Que sejam fornecidas a memodria de calculo do
orcamento, as planilhas orcamentarias detalhadas, a
indicacao do BDI e a matriz de risco correspondentes as

referidas obras.
* %%



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCESSO SEI N2 5100000044.002787/2025-62
EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

CONCESSAO DA PRESTAGAO REGIONALIZADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS
MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2 455, DE 13 DE JULHO DE
2021

Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 16 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas

em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

ID Documento de CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
referéncia da
sugestao:
01 1 Anexo Il - Conforme reiterado em solicitagdes de esclarecimentos anteriores, € de extrema | As projecdes econdmicas
Indicadores importancia para o planejamento operacional da futura Concessiondria e para o | consideraram o histérico de
de dimensionamento de propostas a disponibilizacao de histogramas de distribuicdo de | informacées da Companhia e dos
Desempenho consumo e faturamento. No entanto, as respostas aos esclarecimentos ja | prestadores nos sistemas
Anexo V- apresentados nacionais de informacbes de
Caderno de sobre o tema, que solicitavam os histogramas de distribuicdo de consumo e | saneamento, as obrigacdes da
Encargos faturamento de maneira desagregada por municipio e relativos aos Ultimos 24 meses, | concessionaria, os indicadores de
desempenho, as metas de
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foram, até o momento, insatisfatdrias, pois nao disponibilizaram os dados tal como
solicitados.

Em vista disso, e com vistas ao alcance de um nivel de informacao razoavel para o
planejamento operacional da futura Concessiondria e para o dimensionamento de
propostas, solicita-se que sejam esclarecidas as seguintes informacgdes, segregadas
entre os Blocos 1 e 2 do projeto:

Bloco 01
Periodo de Residencial Social Vulnerdveis Industrial Publico Total
12 meses

Volume
Consumido
(m°)

Volume
Faturado
(m?)
Faturamento
(R$)
Arrecadacao

(R$)

Bloco 02
Periodo de Residencial Social Vulneraveis Industrial Publico Total
12 meses

Volume
Consumido
(m°)
Volume
Faturado
(m°)

atendimento e as melhores
técnicas disponiveis para as
projecoes relacionadas a projetos
de concessao.

Adicionalmente, informacdes
operacionais/financeiras nao
vinculantes da Companhia estao
disponiveis em
https://www.gov.br/cidades/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/saneamento/sinisa e
foram adicionados novos arquivos,
relacionados a solicitagdo, no
dataroom do projeto.

Cabe as licitantes a
responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, € as suas
expensas, levantamento e a
analise completa de todas as
condicoes e informacoes
necessarias para apresentacao de
suas  respectivas  propostas
comerciais, conforme previsto no
item 8.2 do Edital.



https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

Faturamento
(R$)
Arrecadacao

(R$)

02

*kk
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Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 17 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
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Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
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CONCEDENTE.
Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
Para verificar a coeréncia entre as informagoes A metodologia apresentada no questionamento no foi
consideradas pelo edital e os dados publicos oficiais, considerada para fins de determinacao dos indices de
Anexo 7 — Contrato especialmente em.relaga.o as perdas, o que e indispensavel | perdas.
01 - para o adequado dimensionamento do sistema e as

de Interdependéncia

projecoes de desempenho pelas Licitantes, adotou-se a
seguinte metodologia:

O indice de perdas considerou o histérico de
informacdes da Companhia e dos prestadores nos
sistemas nacionais de informac¢des de saneamento e
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* Foi considerado o volume minimo estabelecido no Anexo
7 - Contrato de Interdependéncia como referéncia para o
volume a ser disponibilizado pela Companhia a futura
Concessionaria nos primeiros 5 anos (volume Take-or-Pay);

* Foram consideradas como base as informagoes publicas
mais recentes de produgao de dgua por municipio,
extraidas do SNIS/SINISA1, que refletem o volume
historicamente produzido em cada municipio; e

* Foram aplicadas as perdas de referéncia constantes do
edital para determinar a demanda efetiva disponivel para
consumo, por meio da férmula abaixo:

Demanda =
Volume previsto no Anexo | do Anexo 7 - Contrato de
Interdependéncia x (1 - Perdas do edital)

* A partir dai, foram calculadas as perdas efetivas
observadas, com base nos dados publicos, utilizando a
relacdo:

Perdas Calculadas =
Volume Produzido Histérico — Demanda

Volume Produzido Histérico

Essa metodologia revelou diferengas expressivas entre 0s
dados analisados, demonstrando a inconsisténcia dos
parametros utilizados pelo edital em relagdo aos dados
publico oficiais.

as melhores técnicas disponiveis para as projecoes,
conforme técnica exposta no Plano Regional de
Saneamento Basico - PRSB.
Feito este esclarecimento, ndo esta correto o
entendimento.

Destacamos que, nos termos da clausula 36.2.42 do
Contrato, a Concessiondria € integral e
exclusivamente responsavel pelo risco de variacao
entre o indicador de desempenho IPD (indice de
Perdas na Distribuicao) e o indicador de desempenho
IPL (indice de Perdas por Ligagdo) previstos para o 1°
(primeiro) ano civil da Concessao, constatada até o
240 (vigésimo quarto) més apds o encerramento da
fase de transi¢cao do sistema, e, respectivamente, o
nivel efetivamente existente de Perdas na Distribuicao
e o nivel de Perdas por Ligacdao constatado pela
Concessionaria ap0s o inicio da operagao do sistema.

Ainda, conforme clausula 36.2.42.1 do Contrato, na
hipétese da Clausula 36.2.42, o Poder Concedente e a
Concessiondria deverdo adequar as metas
intermedidrias previstas no ANEXO Il para os
indicadores de desempenho IPD e IPL, devendo
permanecer inalterado o atingimento integral da meta
de reducao de Perdas na Distribui¢ao e de Perdas por
Ligacado no prazo originalmente definido.




De modo ailustrar esse ponto, temos o exemplo pratico
observado no Municipio de Afranio:

¢ \Jolume estabelecido no Anexo 7 - Contrato de
Interdependéncia (Anexo I): 189 m3 /ano (Ano 1)

* Perdas consideradas no Edital (Contrato PE - Anexo 03 -
Ind.Desempenho): 37,28% (Ano 1)

* Producao histdrica (SNIS/SINISA - 2023): 425 m3 /ano

Com base nesses dados, e aplicando a férmula
apresentada acima, tem-se:

Demanda =189 x (1-0,373) =189 x 0,627 = 118,5 m3/ano

Perdas Calculadas = = 4251185 _3065 0,721

425 425
=72,1%

Ou seja, as perdas para o Municipio de Afranio resultam em
72,1% em comparagao a perda de 37,3% prevista pelo
edital. Para o Municipio de Salgueiro, o mesmo racional
pode ser observado:

e Volume estabelecido no Anexo 7 - Contrato de
Interdependéncia (Anexo I): 3.615 m3 /ano (Ano 1)

e  Perdas consideradas no Edital (Contrato PE - Anexo 03
- Ind.Desempenho: 38,5% (Ano 1)

e  Produgao histérica (SNIS/SINISA - 2023): 5.175 m3
/ano

Aplicando a formula:




Demanda =3.615 x (1-0,385) =2.221,8

5.175-2.221,8

=0,571 = 57,1%
5.175

Perdas Calculadas =

Ou seja, as perdas para o Municipio de Salgueiro resultam
em 57,1% em comparagao a perda de 38,5% prevista pelo
edital.

Os resultados demonstram discrepancia relevante entre o
indicado no edital e 0 observado na realidade para a maior
parte dos municipios do Bloco 1. Nesse sentido, é possivel
identificar que o percentual médio de perdas considerado
na modelagem do Projeto é de aproximadamente 38%,
enquanto o calculo a partir das informacdes oficiais e
férmulas acima exemplificadas indica perdas médias
superiores a 50%. Essa divergéncia pode comprometer a
precisao das estimativas de demanda e eficiéncia.

Diante disso, esta correto o entendimento de que os
volumes e percentuais de perda considerados na
modelagem e reproduzidos na documentagao editalicia
serao revistos e atualizados previamente ao Leilao, de
modo a alinhar as informagdes do estudo que fundamentou
a modelagem do Projeto as estatisticas oficiais mais
recentes e as condigdes reais dos sistemas de produgao e
distribuicao de agua, garantindo uniformidade, precisao e
consisténcia técnica entre todos os municipios do bloco e a
adequada elaboragao das propostas pelas Licitantes?

02

Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Cldusula5.2.1

Nos termos da Clausula 5.2.1 do Anexo 7 - Contrato de
Interdependéncia, compete a Concessionaria a prestacao
dos servigos de adugao de agua tratada a partir dos Pontos
de Entrega. Considerando essa disposi¢ao e o que consta
do Anexo 5 - Caderno de Encargos, esta correto o

A propdsito do questionamento formulado, remetemo-
nos a resposta ja apresentada ao questionamento 23
no esclarecimento 11.




entendimento de que, apds a entrega de d4gua nos Pontos
de Entrega n® 44 e n°® 45 do Bloco 1, a operacao tanto da
adutora nova quanto da adutora antiga sera de
responsabilidade da Concessionaria a partir desses pontos
de entrega?

03

Anexo 3 -
Indicadores de
Desempenho

Tabela 10 -
Fatores de
ponderagao para

reajuste da tarifa:

BLOCO 1

ATabela 10 do Anexo 3 estabelece fatores de ponderagao
(P1, P2 e P3) aplicaveis ao indice de Reajuste de Custos -
IRC ao longo da concessao. Nesse contexto, esta correto o
entendimento de que os fatores de ponderacao devem ser
aplicados conforme o ano da concessao vigente no
momento da aplicacao do reajuste tarifario, e ndo em
funcao do periodo de apuracao dos indices que compdem o
IRC?

Estd correto o entendimento.

04

Anexo 5 - Caderno de
Encargos e Anexo 14
- Obras de Terceiros

Considerando que, de acordo com as informacoes
atualmente disponiveis, os sistemas de producao ja
entregam aos Municipios volumes de dgua conhecidos, e
que ndo ha dados publicos indicando a previsao de novas
obras, ampliacdes ou intervenc¢des nos sistemas de
captacao, aducao ou produgao de agua até a assinatura do
Contrato de Concessdao — sendo certo que as unicas
intervencdes previstas nos sistemas de produgéo da
Companhia, dos Municipios e/ou dos SAAEs sdo aquelas
expressamente descritas nos anexos técnicos do projeto
(como o Anexo 5 - Caderno de Encargos e o Anexo 14 -
Obras de Terceiros) — ou mesmo de altera¢des normativas
ou administrativas relacionadas aos instrumentos que
regulam as respectivas captagoes de agua, esta correto o
entendimento de que nao ha previsdo de modificagao, até a
assinatura do Contrato de Concessao, da atual capacidade
de producao ou do volume efetivamente fornecido aos
pontos de entrega?

Investimentos para ampliacdo da capacidade de
producao de agua estao programados e previstos nos
Planos Microrregionais de Agua e Esgotamento
Sanitario disponiveis no dataroom.

Conforme cldusula 11.3 do Anexo VII - Contrato de
Interdependéncia, ao longo dos primeiros 5 (cinco)
anos da operacao do sistema pela Concessionaria, a
Companhia devera disponibilizar nos municipios, nos
pontos de entrega, o fornecimento dos volumes
minimos de agua especificados no ANEXO | do referido
Contrato de Gerenciamento.

*kk
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

"Independentemente da modalidade, a GARANTIA DE | A renovagdo da garantia de proposta sera exigida
PROPOSTA devera ter vigéncia minima de 180 (cento e | sempre que o intervalo entre a entrega das propostas e
oitenta) dias, iniciada na DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES, | a assinatura do contrato ultrapassar 180 dias. Tal

01 Edital Item 20.9 cabendo a LICITANTE comprovar, quando necessario, | exigéncia podera recair sobre todas as licitantes
conforme previsto neste EDITAL, sua renovagao, por igual | classificadas ou apenas sobre aquela cuja proposta
periodo..." comercial tenha sido declarada vencedora, conforme

0 estagio do processo licitatdrio.
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Questionamento: Solicita-se esclarecer em quais situagdes
especificas sera exigida a renovacao da Garantia de
Proposta, considerando que o item 30.1 estabelece prazo de
até 60 dias para cumprimento das condicdes de assinatura
do contrato.

A renovacao sera exigida de todas as licitantes classificadas
ou apenas da licitante vencedora caso 0 processo se
estenda além dos 180 dias?

02

Edital

ltem 27.8.3

"cada lance devera respeitar o valor minimo de variagao e o
tempo maximo a serem definidos pelo DIRETOR DA SESSAO,
em nome da COMISSAO DE CONTRATACAO, na data da
sessao publica."

Questionamento: Solicita-se esclarecer se ha previsao de
divulgacao prévia, ainda que estimada, dos valores minimos
de variacdao de lances e tempo maximo para sua
apresentacdo, ou se tais parametros serao definidos
exclusivamente na sessao publica. Tal informagédo e
relevante para o planejamento estratégico das licitantes."

Conforme previsto no item 27.8.3 do Edital, os valores
minimos de variacdo de lances da etapa viva-voz
apenas serdao definidos pelo diretor da sessdo na
propria sessao publica.

03

Edital

ltem 33.2.4 ¢
33.2.6

Formula de calculo da remuneracao varidvel ao BNDES
Questionamento: Solicita-se confirmar o entendimento de
que, caso uma mesma licitante sagre-se vencedora nos dois
blocos, a remuneragao variavel sera calculada primeiro de
forma unificada (somando-se as bases de calculo de ambos
0s blocos) e depois rateada proporcionalmente, podendo
resultar em economia em relacdo ao pagamento de dois
valores calculados separadamente, em fun¢ao da aliquota
progressiva.

Esta correto este entendimento?

O disposto no item 33.2.5 aplica-se indistintamente
tanto na hipétese em que os dois blocos sejam
adjudicados a uma mesma licitante quanto na
hipdtese em que sejam adjudicados a licitantes
diferentes.

Assim, a remuneragao varidvel do BNDES sera
calculada, inicialmente, de forma unificada para os
blocos adjudicados, considerando o somatério
nominal do investimento (CAPEX) projetado para os
primeiros cinco anos, acrescido do valor da outorga,
conforme a proposta vencedora. O resultado serd uma
remuneragao variavel unificada para o conjunto dos
blocos adjudicados, nos termos da féormula, das
aliquotas e das faixas de base de calculo previstas na




Tabela 1 do item 33.2.4. A regra de rateio, em caso de
adjudicatarias diferentes, esta prevista no item 33.2.5

04

Edital

Item 33.3.1,
BLOCO 2

“depositar os valores totais dos investimentos a serem
executados no SISTEMA DE PRODUGAO DE AGUA previstos
na Clausula 12.1 do CONTRATO, atualizados por meio da
aplicacdo do IPCA, a contar de Setembro de 2023 até a data
do seu efetivo pagamento, na CONTA INVESTIMENTOS EM
PRODUCAOQ."

Questionamento: Solicita-se esclarecer onde pode ser
encontrado esse valor total estimado dos investimentos no
Sistema de Producéo de Agua previstos na Clausula 12.1 do
Contrato para o Bloco 02, na data-base de setembro/2023,
para que as licitantes possam dimensionar adequadamente
este desembolso inicial que deve ocorrer em até 2 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

O valor total de pagamento dos investimentos a serem
executados no sistema de producdo de agua para o
bloco 2 esta no item 3 do Anexo V - Caderno de
Encargos.

05

Contrato

18.1e18.1.3

"18.1. A CONCESSIONARIA devera manter vigente, nos
termos do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, em favor do
PODER CONCEDENTE, conforme as condi¢cdes e os valores
minimos de cobertura estabelecidos, todos referenciados
na data-base de setembro de 2023..."

"18.1.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dever
permanecer constituida e exequivel pelo PODER
CONCEDENTE por até 180 (cento e oitenta) dias corridos
contados da data de extincgho do CONTRATO,
independentemente de a referida extincdo ocorrer por
advento do termo contratual ou antecipadamente.”

Questionamento: Considerando que a garantia deve
permanecer vigente por 180 dias apds a extingao do
contrato, independentemente da forma de extingao,
questiona-se:

a) Nos termos da clausula 18.1.3 da minuta do
contrato, em qualquer hipdtese de extingdo do
contrato, a Concessiondria estd obrigada a manter
vigente a garantia de execucao do contrato por 180
dias adicionais ao prazo da extingao.

b) Em qualquer hipdtese de extincdo do contrato,
caberda a Concessionaria manter a garantia de
execucao, assumindo integralmente o0s custos
correspondentes.

c) Sim, nos termos da minuta do contrato de
concessao, a Concessionaria devera manter a garantia
de execugao por 180 dias ap6s a extingao do contrato,
ainda que ja tenha cumprido integralmente todas as
obrigacdes contratuais.




a) Na hipotese de extingdo antecipada por culpa
exclusiva do Poder Concedente (caducidade indevida,
alteracao unilateral que inviabilize a concessao, etc.), a
Concessionaria estaria obrigada a manter a garantia
prestada por 180 dias adicionais mesmo sendo a parte
inocente?

b) No caso de extingao por interesse publico ou outras
causas nao imputaveis a Concessionaria, quem arcaria com
0s custos de renovacdo/manutencdo da garantia durante
esse periodo adicional de 180 dias?

) Essa obrigacao se mantém mesmo apds o integral
cumprimento  das  obrigacbes  contratuais pela
Concessionaria e a aprovacao dos BENS REVERSIVEIS pelo
Poder Concedente?

06

Contrato

18.1.1

"18.1.1. Areducado de 50% (cinquenta porcento) do valor da
GARANTIA DE EXECUCAO O DO CONTRATO, prevista para o
periodo compreendido entre 0 12° (decimo segundo) e 0 29°
(vigésimo nono) ANO DE OPERAGAO DO SISTEMA, somente
serd admitida caso a CONCESSIONARIA esteja adimplente
com os INDICADORES DE DESEMPENHO indice de
Cobertura de Agua (ICA) e o indice de Cobertura de Esgoto
(ICE), relativos ao ultimo ANO CIVIL encerrado."

Questionamento: Entendemos que caso a Concessionaria
regularize o cumprimento dos indicadores ICA e ICE durante
o periodo compreendido entre 0 12° e 29° ano, a garantia
serd reduzida proporcionalmente ao tempo restante do
periodo. Esta correto nosso entendimento?

Caso a Concessionaria regularize o cumprimento dos
indicadores ICA e ICE no periodo compreendido entre
0 12° e 0 29° ano de operacao do sistema, observada
a condicao prevista na Clausula 18.1.1 — qual seja, a
de que a Concessionaria esteja adimplente com os
referidos indicadores de desempenho relativos ao
ultimo ano civil encerrado — o valor minimo da
garantia de execucgdo a ser contratado para cada ano
de operacao do sistema serd o previsto na tabela da
cladusula 18.1.2, reajustado anualmente com base na
variacao do IRC, entre setembro de 2023 e 0 momento
da constituicdo da garantia, conforme disposto na
clausula 18.2.
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Contrato

36.241e
36.4.478,

"36.2.41. variacao de até 15% (quinze por cento), calculada
na forma da Clausula 36.4.48.2, constatada até o 24°
(vigésimo quarto) més apds o término da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, entre: (i) o INDICADOR DE

a) Nos termos da cldusula 36.4.48.2, a variacdo
referida na Clausula 36.4.48 serd calculada
considerando o valor absoluto do resultado da divisdo
dos niveis efetivos de cobertura e atendimento de dgua




DESEMPENHO ICA (indice de Cobertura de Agua), o
INDICADOR DE DESEMPENHO ICE (indice de Cobertura de
Esgoto), o INDICADOR DE DESEMPENHO IAA (indice de
Atendimento de Agua) e o INDICADOR DE DESEMPENHO IAE
(indice de Atendimento de Esgoto); e, respectivamente, (ii)
0os niveis efetivamente existentes de cobertura de
abastecimento de dagua, de cobertura de esgotamento
sanitdrio, de atendimento de abastecimento de agua e de
atendimento de esgotamento sanitario."

"36.4.48. variacdo superior a 15% (quinze por cento),
constatada até o 24° (vigésimo quarto) més apos o
encerramento da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA..."

Questionamento:

a) Considerando que a Concessionaria assume risco de
variacdo de até 15% e o Poder Concedente assume
variagcbes superiores a 15%, questiona-se: como sera
apurada essa variacdo caso haja evolucdo positiva em
alguns indicadores (reduzindo a variacdo) e negativa em
outros (aumentando a variagcdo) dentro do periodo de 24
meses?

b) A constatacdo da variagdo superior a 15% deve ocorrer
necessariamente no 24° més ou pode ser apurada em
qgualquer momento dentro deste periodo?

c) Qual o procedimento técnico e os critérios para
mensuracdo dos "niveis efetivamente existentes" de
cobertura e atendimento, considerando possiveis
divergéncias entre dados da Companhia, SAAEs e cadastros
municipais?

e de esgoto agregados considerando todos os
Municipios na Area da Concessdo, pelos niveis de
cobertura e atendimento de agua e de esgoto previstos
para o Ano 1 da Concessao no ANEXO lll do Contrato,
subtraido de uma unidade. Adicionalmente, a afericao
da variagao devera ser realizada considerando cada
indicador de forma individual.

b) A constatacao de variacao inferior ou superior a 15%
devera ocorrer até o 24° (vigésimo quarto) més apos o
encerramento da fase de transicdo do sistema,
conforme previsto na clausula 36.4.48.

c) Os procedimentos a serem observados deverao ser
detalhados oportunamente, em acordo com o poder
concedente, a agéncia reguladora e o verificador
independente.

d) Para fins de apuracdo dos indicadores, deverao ser
considerados os critérios e descri¢des relativos a cada
indicador constante dos anexos a minuta do contrato
de concessao.




d) As inconsisténcias cadastrais, ligag6es clandestinas nao
registradas e outros problemas de dados pré-existentes
serao consideradas na apuragao da variagao?
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Contrato

36.2.30

"36.2.30. nao obtencao de financiamentos, dificuldade de
captacao de recursos, variacao nos custos de capital proprio
ou de capital de terceiros, ou, ainda, alteracées nas
condigdes de empréstimos e financiamentos obtidos pela
CONCESSIONARIA para arcar com as obrigaghes
decorrentes deste CONTRATO, salvo se houver
comprovacao de que 0 aumento de custo e/ou as alteracdes
nas condicoes dos empréstimos e financiamentos tenham
decorrido diretamente de acdo ou omissdao do PODER
CONCEDENTE, dos MUNICIPIOS ou da COMPANHIA,
respeitadas as previsoes especificas deste CONTRATO;"

Questionamento:

a) Em contextos de grave crise econdmica nacional ou
internacional (exemplo: crise de 2008, pandemia COVID-
19), com elevagao generalizada do custo de capital que
inviabilize os financiamentos nas condi¢des previstas na
modelagem original, entendemos que esse risco seria
matéria de reequilibrio econémico-financeiro conforme
estabelecido no contrato. Favor confirmar nosso
entendimento.

b) Alteracbes de rating da Concessionaria decorrentes
exclusivamente de atos do Poder Concedente
(inadimpléncia, atrasos em reequilibrios, etc.) que
impactem as condicbes de financiamento serdo
enquadrados na excegao prevista na clausula. Favor
confirmar nosso entendimento.

a) O entendimento estd incorreto. Os riscos

relacionados a contratacao de financiamentos
sao de responsabilidade da concessionaria, nos
termos da clausula 36.2.30 da minuta do
contrato. Também os riscos de alteragao do
cendrio macroeconémico, aumento de custo de
capital e alteracdo de taxas de juros praticadas no
mercado sdo da Concessiondria, nos termos da
clausula 36.2.31.

O entendimento estd incorreto. Os riscos
relacionados a obtengao de financiamentos sao
de responsabilidade da concessiondria, nos
termos da clausula 36.2.30 da minuta do
contrato. A excegao prevista na clausula se refere
exclusivamente a casos em que houver
comprovacgao de que o aumento de custo e/ou as
alteragdes nas condigbes dos empréstimos e
financiamentos tenham decorrido diretamente
de acao ou omissdo do PODER CONCEDENTE,
dos MUNICIPIOS ou da COMPANHIA, respeitadas
as previsoes especificas deste CONTRATO, nao
abrangendo hipdtese que se refira as condigdes
subjetivas da concessionaria.
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Contrato

36.4.28

"36.4.28. variagao extraordindria e
imprevisivel de custos de insumos, opera¢ao e manutengao
necessarios a adequada prestagao dos SERVICOS;"

O entendimento esta incorreto. Nos termos da
clausula 36.2.32 da minuta do contrato, a variagao das
taxas de cdmbio € umrisco alocado a concessionaria.




Questionamento:

a) Entendemos que essa cldusula se aplica também as
variacbes cambiais que afetem insumos importados
essenciais. Favor confirmar nosso entendimento.
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Contrato

36.4.46

"36.4.46. situacao critica de escassez de recursos hidricos
nos corpos que abastecem a AREA DA CONCESSAO,
declarada pelo respectivo drgao gestor de recursos hidricos,
e que determine redacdo da vazdo captada: (i) pela
COMPANHIA em percentual superior a 15% (quinze por
cento), apo6s 90 (noventa) dias corridos da reducao, e que
venham a afetar o fornecimento de agua para a
CONCESSIONARIA, conforme definido no CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA e no CONTRATO DE PRODUCAO DE
AGUA,; e (ii) captada pela CONCESSIONARIA em percentual
superior a 15% (quinze por cento), apds 90 (noventa) dias
corridos da reducéo, e que venham a afetar a PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS."

Questionamento:

a) Entendemos que o percentual de 15% e o prazo de 90 dias
sdo apenas referenciais e que prazos menores da redagao,
mas com maior percentual de escassez, assim como prazos
superiores aos 90 dias com menores percentuais de
escassez de recursos hidricos nos corpos que abastecem a
area da concessao serdo igualmente tratados pelas partes
de acordo a clausula 36.4. Estda correto nosso
entendimento?

O entendimento estd incorreto.
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Contrato

36.4.35¢
36.4.35.1.

"36.4.35. mudancgas, apds a publicacdo do EDITAL, nas
legislacbes e regulamentos ou no entendimento de
autoridades publicas, desde que consolidado por tribunais
superiores, portarias, pareceres e demais documentos
aplicaveis, que afetem diretamente os encargos, tributos,
custos e receitas da prestacao do servigo, ressalvados o0s
impostos sobre a renda;




36.4.35.1. Incluem-se no risco referido na Clausula 36.4.35
quaisquer impactos decorrentes da incidéncia do
regramento tributdrio decorrente da Emenda Constitucional
n°® 132/2023 e de sua regulamentacao."

Questionamento:

a) A expressdo "entendimento de autoridades publicas,
desde que consolidado por tribunais superiores" gera
duvida, mas entendemos que bastaria mudanca de
entendimento de autoridade administrativa (através de
pareceres, portarias e demais documentos aplicaveis) para
que ocorra o reequilibrio e ndo unicamente apds decisao de
tribunal superior (STF, STJ). Estd correto nosso
entendimento?

b) Entendemos que também as mudancas legislativas de
carater geral (que nao sejam especificas para o setor de
saneamento) mas que afetem materialmente os custos da
Concessao (exemplo: alteragdeses nas leis trabalhistas,
ambientais, de saude e seguranca do trabalho) se
enquadram nesta clausula. Estd correto nosso
entendimento?

c¢) Entendemos que o impacto de mudangas tributarias sera
calculado considerando todos os efeitos, sejam os diretos
sobre os tributos devidos pela Concessionaria, sejam pelos
efeitos indiretos que ocorrerdo na alteracdo na cadeia de
fornecedores, etc. Favor confirmar nosso entendimento.

a) A hipdtese é aplicavel, nos termos da clausula
36.4.35.1, no caso de entendimento de autoridades
publicas, desde que consolidado por tribunais
superiores, portarias, pareceres e demais documentos
aplicaveis, que afetem diretamente os encargos,
tributos, custos e receitas da prestacao do servico,
ressalvados os impostos sobre a renda.

b) O entendimento esta incorreto. A hipotese se aplica
exclusivamente a mudancgas que, enquadrando-se no
disposto na referida clausula, afetem diretamente os
encargos, tributos, custos e receitas da prestacao do
servigo, ressalvados os impostos sobre a renda.

c) Conforme clausula 36.4.35 do Contrato, serdo
consideradas exclusivamente as alteracbes que
afetem diretamente os encargos, tributos, custos e
receitas da prestacdo do servico, ressalvados os
impostos sobre a renda.
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Contrato

19.3.2

"19.3.2. A cobertura minima do Seguro de Riscos
Operacionais devera ser idéntica aos custos de reposicao
com bens novos, compreendendo, no minimo o valor dos
BENS REVERSIVEIS transferidos & CONCESSIONARIA
quando do inicio da OPERAQAO DO SISTEMA, bem como o

a) Para os bens reversiveis transferidos a
concessionaria e para os bens da concessao
incorporados posteriormente ao sistema, deve-se
contabilizar seu valor considerando a depreciacao




valor dos BENS DA CONCESSAO posteriormente
incorporados ao SISTEMA, incluidos aqueles advindos dos
LOTEAMENTOS, considerando a depreciacdao pelo uso e
estado de conservacdo vigentes na data de inicio da
cobertura da apolice."

Questionamento:

a) H& aparente contradi¢cdo: a cobertura deve ser
"idéntica aos custos de reposicdo com bens novos" mas
depois menciona "considerando a depreciacao pelo uso e
estado de conservacao". Qual deve prevalecer para efeitos
de contratacao da apdlice? O valor de reposicao novo (sem
depreciacao) ou o valor depreciado?

b) Para fins de seguro, e isonomia dos proponentes,
qual o valor a considerar para os BENS REVERSIVEIS,
considerando que a definicho do valor dos BENS
REVERSIVEIS, conforme contrato, s6 sera possivel definir
durante o periodo de transicao, ou seja, apos assinatura do
contrato?

c) Considerando que a resposta do questionamento
a) seja de utilizacdo do valor de reposicdo do bem
depreciado. Em caso de sinistro, onde a Concessionaria
deve substituir o bem por um "novo", sendo que o0 seguro
cobrird o valor do bem depreciado, entendemos que a
diferenca do valor coberto pelo seguro e o valor do bem
reposto sera de responsabilidade do Poder Concedente.
Esta correto nosso entendimento?

pelo uso e estado de conservagao na data de inicio da
cobertura da apolice.

b) O Seguro de Riscos Operacionais devera ser
contratado pela Concessionaria até o encerramento
dafase de transicao do sistema, considerando os bens
que efetivamente integrardo o sistema. Para fins de
elaboragdo da proposta comercial, as licitantes
deverdo estimar o valor da contratacdo desses
seguros, com bhase em sua expertise e nas boas
praticas de mitigacao de riscos.

c) O entendimento esta incorreto. Cabe destacar que
aClausula 19.3.2 estabelece o valor minimo do seguro
de riscos operacionais a ser contratado pela
Concessiondria. Na hipétese em tela, caberd a
Concessionaria a reposicao do bem.
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Contrato

36.4.30

"36.4.30. atos ou fatos ocorridos antes da emissdo do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, inclusive quanto
a danos, passivos e irregularidades ambientais, mesmo que
de conhecimento posterior a emissao do referido termo, que
afetem a execucdo do CONTRATO ou onerem os custos, as
despesas ou 0s investimentos da CONCESSIONAARIA, ou,
ainda, que reduzam sua receita, ressalvados 0s riscos

Nos termos da Clausula 36.4.30, os danos, passivos e
irregularidades ambientais ocorridos antes da
emissao do Termo de Transferéncia do Sistema, ainda
que identificados posteriormente, e que afetem a
execucao do contrato, onerem os custos, despesas ou
investimentos da Concessiondria, ou reduzam sua
receita, serdo de responsabilidade do Poder




expressamente  alocados a responsabilidade da
CONCESSIONARIA neste CONTRATO, inclusive na Clausula
36.2;"

Questionamento:

Esta clausula estabelece que passivos ambientais pré-
existentes, mesmo os descobertos posteriormente, sao de
responsabilidade do Poder Concedente. Contudo, a
Clausula 36.2.26 estabelece que a "recuperacao de
passivos ambientais e/ou irregularidades ambientais
causados ap6s a emissdo do TERMO DE TRANSFERENCIA
DO SISTEMA" ¢ da Concessionaria. Nesse sentido,
entendemos que o trabalho de recuperagado de passivos
ambientais e/ou irregularidades ambientais, quando
necesséarios ap6s a emissdo do TERMO de TRANSFERENCIA
DO SISTEMA devera ser realizado pela Concessionaria,
sendo que aqueles de responsabilidade do Poder
Concedente, serdo matéria de reequilibrio econémico-
financeiro, de acordo ao estabelecido no contrato. Favor
confirmar nosso entendimento. Entendemos que caso
sejam descobertos passivos ambientais pré-existentes que
demandem ag¢des emergenciais para evitar danos maiores,
a Concessionaria deve agir imediatamente, com direito a
posterior reequilibrio. Esta correto nosso entendimento?

Concedente e poderdo ensejar repactuacao
contratual.

Quanto a remediacao propriamente dita dos danos
pré-existentes, as partes poderdo acordar, no caso
concreto, a alocacao da respectiva responsabilidade,
cabendo ao Poder Concedente ressarcir 0os custos
eventualmente incorridos pela Concessionaria nessas
atividades.

Eventuais acdes emergenciais realizadas com o
propdsito de mitigar danos maiores poderdao ser
avaliadas a luz do caso concreto, desde que, nos
termos da Clausula 36.4.30, tenham sido
efetivamente executadas de modo a preservar a
execucgao contratual.
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Contrato

36.2.23

“36.2.23. impactos sobre a execucdo do objeto do
CONTRATO decorrentes de condigdes geologicas adversas,
que acarretem custos adicionais ou atrasos no cronograma
constante do PLANO DE INVESTIMENTOS;"

"36.5. Havendo a concretizac@o de risco nao previsto nas
Clausulas 36.2 e 36.4, que ndo seja inerente a aspectos
relacionados a gestao ou a prestacao dos SERVICOS e que
resulte em variagcdo significativa de custos, despesas,

a) O entendimento estd incorreto. O risco geoldgico foi
atribuido a Concessionaria, nos termos da clausula
36.2.23, encontrando-se em consonancia com a
Norma de Referéncia n® 05 da ANA.

b) O entendimento esta incorreto. Nos termos da
cldusula 36.2.22, a Concessionaria € integral e
exclusivamente responsavel pelo risco de remogao de




investimentos ou receitas, de forma a desequilibrar o
CONTRATO, podera ser requerida a recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO & AGENCIA
REGULADORA, mediante pedido fundamentado”.

a) Entendemos que a clausula 36.5 sera aplicada
considerando riscos de condi¢Oes geoldgicas, quando em
situagbes extremas e imprevisiveis, como por exemplo,
descoberta de cavernas, falhas geoldgicas nao mapeadas,
presenca de materiais rochosos em locais indicados como
solo etc., sendo matéria de reequilibrio. Favor confirmar
nosso entendimento.

b) Da mesma forma, entendemos que em zona
urbana, a presenca de interferéncias subterrdneas nao
mapeadas, como por exemplo dutos, cabos, fundacoes
antigas, etc. se enquadram na clausula 36.5, sendo matéria
de reequilibrio. Favor confirmar nosso entendimento.

interferéncias que prejudiquem ou impecam a
execucao do contrato.
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Contrato

36.4.31e
36.4.31.1

"36.4.31. impactos sobre a execucdo do objeto do
CONTRATO, decorrente de condigfes climaticas adversas
que impactem a prestacao dos SERVICOS.

36.4.31.1. A caracterizagao de condigbes climaticas, nos
termos da Clausula 36.4.31, deverd considerar a
extraordinariedade da ocorréncia ou dimensado do evento
climatico e seus efeitos, com base na comparacao de series
histéricas de eventos climaticos semelhantes."

Questionamento:
a) Qual o odrgao técnico responsavel por atestar a
"extraordinariedade" do evento climatico? APAC, INMET,
ANA, outro 6rgao?

A propdsito dos questionamentos veiculados nos itens
a, b, c e d, tem-se que a extraordinariedade do evento
climatico adverso deveré ser aferida no caso concreto,
seguindo-se o processamento previsto na clausula 37
do Contrato.




b) Qual o periodo de série histérica a serd considerado para
comparacgao? 10 anos, 30 anos, outro periodo?

c) Eventos climaticos que, embora individualmente nao
sejam extraordindrios, ocorram com frequéncia anormal
(exemplo: chuvas mensais dentro da média histérica, mas
concentradas em poucos dias causando alagamentos) se
enquadram nesta clausula?

d) Impactos indiretos de eventos climaticos (por exemplo,
deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais,
poluicdo por carreamento) sao cobertos ou apenas
impactos diretos (alagamento de instalagOes, raios,
vendavais)?

16

Contrato

19.2.1e19.3.3

19.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia devera ser
contratado pela CONCESSIONARIA previamente a execugao
das obras referidas na Clausula 19.2 e podera ser encerrado
amedida em que forem executadas as aludidas obras, sendo
que a cobertura minima da apoélice do Seguro de Riscos de
Engenharia devera ser idéntica aos custos de reposi¢cao com
bens novos, compreendendo, no minimo, o valor do
investimento executado."

"19.3.3. Para mensuracdo do valor de cada bem a ser
incluido na apdlice do Seguro de Riscos Operacionais de
Concessfes (AllRisks), deverdo ser consideradas as
informagdes constantes do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS."

Questionamento: As clausulas 19.2.1 e 19.3.3. estabelecem
os critérios de precificagcdo para mensuragdo do valor dos
seguros (i) Seguro de Riscos de Engenharia e (si) Seguro de
Riscos Operacionais de Concessoes (Allrisks).

a) Considerando que a Clausula 19.2.1 estabelece que a
cobertura minima do Seguro de Riscos de Engenharia deve

Para fins de elaboracdo da proposta comercial, as
licitantes deverao estimar o valor da contratacao de
seguros com base em sua expertise e nas boas
praticas de mitigacao de riscos.




ser idéntica aos custos de reposicdo com bens novos,
correspondendo, no minimo, ao valor do investimento
executado, mas sem indicar um referencial monetdrio
expresso (em R$), diferentemente da Clausula 19.4.2, que
define valor minimo a ser segurado, qual parametro a
Licitante/Concessionaria deverd adotar para fins de
precificagao do valor da apdlice de Seguro e elaboragao de
sua proposta comercial?
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Contrato

19.3.3

"9.1. A partir do inicio da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
a CONCESSIONARIA devera elaborar, as suas expensas, 0
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, no qual serao
identificados e descritos, detalhadamente, todos os BENS
REVERSIVEIS, transferidos & CONCESSIONARIA ou por ela
adquiridos ou construidos, nos termos da Clausula 10.2,
cuja guarda, operagao, manutengao e conservacao serdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, com a descricdo de
suas funcionalidades e de seu estado de conservacgao."

"19.3.3. Para mensura¢do do valor de cada bem a ser
incluido na apdlice do Seguro de Riscos Operacionais de
Concessoes (AllRisks), deverdo ser consideradas as
informagdes constantes do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS."

Questionamento:

a) Considerando que o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS
serd elaborado apenas apds a assinatura do contrato,
durante a FASE DE TRANSIGAO DO SISTEMA, e que, até esse
momento, a Concessionaria nao dispora de informacoes
sobre ovalorindividual de cada bem a serincluido na apélice
do Seguro de Riscos Operacionais de Concessdes (AllRisks),
qual parametro a Licitante/Concessionaria devera adotar

a) Para fins de elaboracao da proposta comercial, as
licitantes deverdo estimar o valor da contratacdo
desses seguros, com base em sua expertise e nas boas
praticas de mitigacao de riscos.

b) O entendimento esta incorreto. Cabera a
Concessionaria contratar os seguros especificados no
contrato de concesséo, arcando com 0s respectivos
custos. A licitante devera elaborar sua proposta
comercial estimando os valores dos seguros,
conforme as melhores praticas disponiveis e as
informacdes referenciais disponibilizadas, néo
cabendo ao Poder Concedente o dever de reequilibrar
0 contrato caso os valores estimados pela licitante
sejam inferiores ou superiores ao efetivamente
contratado.




para fins de precificagao da apélice de seguro e elaboragao
de sua proposta comercial?

b) Os Licitantes sdo obrigados a apresentar propostas
comerciais e precificar seguros sem conhecer o valor real
dos ativos segurados, o que resulta em risco financeiro e
operacional. Se o inventario revelar posteriormente em valor
superior ao estimado, tendo a Concessionaria a obrigagao
de rever as condicOes da apdlice de seguro, entendemos que
havera reequilibrio automatico, relacionado a essa
diferenca. Esta correto nosso entendimento?
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Contrato

36.2.20

"36.2.20. impactos de eventuais atrasos na conducao ou na
conclusao dos procedimentos referidos na Clausula
36.2.19, incluindo o risco de demora no proferimento das
decisdes judiciais necessdrias a imissao na posse dos
respectivos bens imoéveis, ressalvados apenas 0s riscos
previstos nas Clausulas 36.4.4 e 36.4.5;"

Questionamento: Considerando que o risco de demora no
proferimento das decisdes judiciais necessarias a imissao
na posse dos bens imdveis ndo é controlavel pela iniciativa
privada, esta correto o entendimento de que o plano de
trabalho previsto na Clausula 23.5.2 podera definir um prazo
maximo de demora suportavel pela Concessionaria e que,
ultrapassado esse limite, o risco passaria a ser de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE?

O entendimento esta incorreto.
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Edital

21.8.2

"21.8.2. devem ser contemplados todos o0s custos
referentes ao cumprimento do objeto do CONTRATO,
incluindo, mas sem a eles se limitar, (i) custos e despesas
referentes aos Onus e obrigacdes da CONCESSIONARIA
concernentes a legislacao federal, estadual ou municipal
vigente, incluindo as normas de regulagdo vigentes e
aplicaveis, que impactem direta ou indiretamente a
PRESTAGAO REGIONALIZADA dos SERVIGCOS ou a execucdo

Caberda a Concessionaria arcar com 0s custos
relacionados a eventuais desapropriagdes, instituicao
de serviddes administrativas, imposicao de limitagcdes
administrativas e ocupacao temporaria de bens
imdveis. A licitante devera elaborar sua proposta
comercial estimando os valores associados a tais
obrigagcbes, com base nas melhores praticas
disponiveis e em estimativas proprias, ndo cabendo ao




do CONTRATO, incluindo a legislagao tributaria, trabalhista
e previdencidria; (i) custos com subcontratados,
fornecedores e outros; (iii) casos de mobilizacao e
desmobilizacao na instalacao das obras e servigos a serem
executados pela CONCESSIONARIA; (iv) casos com a
contratacdo de seguros e garantias, nos termos deste
EDITAL e do CONTRATO; (v) custos relacionados a eventuais
desapropriacgdes, instituicdo de serviddes administrativas,
instituicdo de limitacdes administrativas e ocupacao
temporaria de bens imdveis necessarios a execucao do
CONTRATO; [...]"

Questionamento: Considerando que a Clausula 21.8.2 nao
estabelece um pardmetro monetdrio expresso para a
precificacdo dos custos relacionados a desapropriagoes,
instituicdo de serviddes administrativas, limitagdes
administrativas e ocupacdes temporarias de bens imdveis,
qual referéncia ou critério as Licitantes devem adotar para
estimar esses custos na elaboragao de suas propostas?

Poder Concedente o dever de reequilibrar o contrato
caso o0s valores estimados pela licitante sejam
inferiores ou superiores aos efetivamente incorridos,
conforme item 23 do Contrato.

20

Contrato, Contrato
de
Interdependéncia,
Anexo V - Caderno
de Encargos e
Contrato de
Producéo de Agua

Clausula 12.1.1
do
CONTRATO,
Clausula
7.2 do CONTRATO
DE
INTERDEPENDEO
NCIA, no item 3
do ANEXOV
do CONTRATO e a
Clausula7.2. do
CONTRATO DE
PRODUGAO DE AK
GUA

Considerando a analise integral do CONTRATO e seus
respectivos ANEXOS, bem como as disposi¢des contidas na
Clausula 12, que estabelece o compromisso da
CONCESSIONARIA em realizar investimentos no sistema de
producao de agua, com foco prioritdario no combate a
intermiténcia do abastecimento, gostariamos de submeter a
seguinte questdo para avaliagao:

A Clausula 12.1 do CONTRATO, juntamente com o item 03
do CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO V do CONTRATO),
estabelece que aimplementacao de solugdes destinadas ao
combate a intermiténcia, por meio de investimentos no
SISTEMA DE PRODUGAO de 4gua, deveré ser realizada pela
CONCESSIONARIA.

O entendimento esta incorreto.

Conforme resposta ao questionamento 01 do pedido
de esclarecimento 04, os valores constantes das
tabelas 1 e 2 doItem 3 - Obras no sistema de produgao
do Anexo V do Contrato de Concessado nao tém carater
meramente estimativo e sdo os valores totais referente
aos pagamentos devidos & CONCESSIONARIA pela
execucdo dos investimentos no SISTEMA DE
PRODUGAO, na forma prevista no Contrato e seus
anexos.




“12.1. A CONCESSIONARIA deverd executar o0s
investimentos necessarios a ampliacao e renovacao do
SISTEMA DE PRODUGCAO previstos no item 3 do ANEXO V do
CONTRATO, observadas as condicdbes de execucao
especificadas no ANEXO VIl do CONTRATO.

Destaca-se que, conforme o item 3 do ANEXO V, a
CONCESSIONARIA podera propor ajustes nos projetos,
desde que tais ajustes sejam comprovadamente aptos a
resolver o problema da intermiténcia e promovam a
otimizacdo de custos, sem gerar custos adicionais
substanciais.

“A CONCESSIONARIA podera propor, justificadamente, ao
PODER CONCEDENTE e 8 AGENCIA REGULADORA, ajustes
nos projetos a serem implementados, devendo ser aceitos
desde que sejam comprovadamente aptos a resolver o
problema da intermiténcia no fornecimento de agua ou
melhorarem a solugdo a ser implementada, priorizem a
otimizacédo de custos e a eficiéncia, e ndo gerem custos
adicionais de grande vulto. [...]”

Ainda, a Clausula 12.1.1 do CONTRATO e o item 3 do ANEXO
V estabelecem que as partes poderdo acordar ajustes no
planejamento e nas caracteristicas dos investimentos, com
a consequente realizagdo do reequilibrio econémico-
financeiro do contrato, caso necessario.

“12.1.1. As PARTES poderao acordar ajustes ou alteragoes
no planejamento e caracteristicas dos investimentos a que
se refere a Clausula 12.1, realizando o reequilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA e deste CONTRATO, caso necessario. “

As obras relativas ao sistema de produgao a serem
executadas pela Concessionaria deverao ser
realizadas de acordo com metodologia de
responsabilidade da concessionaria, observadas as
especificacbes técnicas e as funcionalidades
expressamente previstas no Anexo | do Caderno de
Encargos.

Conforme resposta ao esclarecimento 08 do pedido de
esclarecimento 08, a Clausula 12.1.1 aplica-se caso
haja proposicdo de ajustes ou alteracbes nas
condicdes estabelecidas no Anexo I.




“Eventuais ajustes ou altera¢cdes no planejamento e
caracteristicas dos investimentos dos projetos serao
reequilibrados, na forma do CONTRATO.“

No mesmo sentido, a Clausula 7.1 do CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA prevé que a CONCESSIONARIA deverd
executar os investimentos necessarios a ampliacdo e
renovagao do SISTEMA DE PRODUGAO DE AGUA conforme o
ANEXO V, observando os prazos estabelecidos, sendo que a
Clausula 7.2 permite ajuste nos investimentos, com a
realizacdo do reequilibrio econdémico-financeiro do
contrato, quando necessario.

“7.1. ACONCESSIONARIA devera executar os investimentos
necessarios a ampliagcdo e renovagdo do SISTEMA DE
PRODUGAO DE AGUA previstos no ANEXO V do CONTRATO,
observando o prazo de execugao estabelecido. “

“7.2. As PARTES poderao acordar ajustes ou alteragdes no
planejamento e caracteristicas dos investimentos a que se
refere a Clausula 7.1, realizando o reequilibrio econémico-
financeiro deste CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA e do
CONTRATO, caso necessario.”

De maneira idéntica, o CONTRATO DE PRODUGAO DE AGUA
estabelece na Clausula 7.1 que a CONCESSIONARIA deverd
executar o0s investimentos necessarios a ampliagcao e
renovagdo do SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA e a
Clausula 7.2. permite ajuste nos investimentos, com a
realizagdo do reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato, quando necessario.

“7.1. ACONCESSIONARIA devera executar os investimentos
necessarios a ampliagdo e renovagao do SISTEMA DE
PRODUCAO DE AGUA previstos no ANEXO V do CONTRATO,
observando o prazo de execugao estabelecido.”




“7.2. As PARTES poderdo acordar ajustes ou alteragdes no
planejamento e caracteristicas dos investimentos a que se
refere a Clausula 7.1, realizando o reequilibrio econémico-
financeiro deste CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA e do
CONTRATO, caso necessario.”

Dessa forma, considerando que os projetos, orgcamentos e
detalhes especificos das obras no SISTEMA DE PRODUCAQO
(item 3 do ANEXO V) ainda ndo foram apresentados e que
apenas serao elaborados a partir da emissao da ordem de
servico prevista na Clausula 12.1.3.2 do CONTRATO, ¢é
correto afirmar que os ajustes no planejamento da execucao
das obras e nos projetos em si, 0s quais serao definidos apos
a elaboracgao dos projetos, poderao ensejar a necessidade
de reequilibrio econémico-financeiro, revisando o valor de
investimento inicialmente previsto e respectivos prazos,
conforme disposto na clausula 12.1.1 do CONTRATO, na
clausula 7.2 do CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA, no
item 3 do ANEXO V do CONTRATO e na cldusula 7.2. do
CONTRATO DE PRODUGCAO DE AGUA.

Favor confirmar nosso entendimento.

* k%
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Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 19 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
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em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

O item 8.1 do Edital prevé que os dados, estudos,
materiais e informag¢des complementares ao Edital
possuem carater meramente informativo e referencial,
nédo integrando, para qualquer fim, o Edital.

O item 8.2, sobre esse tema, dispde que as entidades
elaboradoras desses materiais ndo se responsabilizam
por sua corregéao, precisdo ou suficiéncia, cabendo as
Licitantes a responsabilidade do levantamento e

Compete as licitantes, por sua exclusiva conta e risco
e as suas expensas, realizar o levantamento e a
analise integral de todas as condigcdes e informagdes
necessarias a formulagcdo de suas respectivas
propostas comerciais, nos termos do item 8.2 do
Edital.

01 Edital Iltens 8.1 e 8.2
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andlise completa das condigdes e informagdes
necessarias para constituicdo de suas Propostas
Comerciais.

Nao esta claro, contudo, pela forma como foram
disponibilizados os documentos no data room do
Projeto, quais seriam efetivamente os documentos e
estudos referenciais.

Nesse sentido, para que as Licitantes possam
precificar corretamente suas propostas, até mesmo
em beneficio da promocao da competitividade prevista
no art. 29, Xl, da Lei 8.987/1995, bem como considerar
de forma correta os documentos e estudos néao
vinculantes, entende -se que deverao ser considerados
como meramente referenciais apenas os documentos
disponibilizados na pasta “Documentos Nao
Vinculantes” do data room, na qual constam os Planos
de Negocios Referenciais aplicaveis paracadaumadas
Microrregioes, licengas validas para o Projeto e
informacgdes sobre a Tarifa Social Pernambucana e de
Vulnerdveis. Esta correto o nosso entendimento? Em
caso negativo, favor esclarecer.

Somente as informag¢des constantes do Edital, do
Contrato, de seus respectivos anexos e dos
esclarecimentos prestados no curso do processo
licitatério, conforme previsto na clausula 10.4 do
Edital, integram a documentacao oficial da
Concorréncia Publica Internacional no
0021.2025.0021.SRHS, disponibilizada, nos termos
do Aviso de Licitacdo, nos sitios eletrdnicos
https://www.peintegrado.pe.gov.br/,
https://pncp.gov.br/app/editais/ e
https://www.sad.pe.gov.br/editais.

Ressalte-se que as informagdes de natureza técnica e
econémico-financeira constantes dos referidos
documentos oficiais somente produzirdo efeitos nos
estritos termos do Contrato, observada a alocacao de
riscos nele estabelecida.

Os demais documentos disponibilizados no
dataroom ndo integram o Edital e ndo possuem
carater vinculante para quaisquer efeitos juridicos.

02

Edital

Itens 11.2,35.1e
35.2

O item 11.2 do Edital e seu cronograma preveem que
as impugnacgoes deverao ser apresentadas até o 3° dia
util anterior a entrega dos Volumes, ou seja: dia
08.12.2025.

Ocorre que tal dia é feriado no municipio de Recife (Dia
de Nossa Senhora da Conceigao). Porisso, na forma do
item 35.2 do Edital, entende -se que o prazo final para
apresentagcdo de impugnacdes ao Edital serd o dia
09.12.2025, por ser o primeiro dia util subsequente.
Esta correto o nosso entendimento?

O entendimento esta incorreto.

Conforme resposta ao Questionamento 17 do
Esclarecimento 05, o prazo final para
apresentacdo de impugnacdes ao Edital é
08/12/2025.
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Edital

Item 14.3

O item 14.3 do Edital prevé que a Garantia da Proposta,
a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitagao
que nao atenderem aos requisitos do Edital acarretarao
a inabilitacdo ou desclassificagdo das Licitantes,
ressalvados os vicios de carater formal. O item 9.2.3 do
Edital, por sua vez, prevé que compete a Comissao de
Contratagdo promover diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugcdo da
Licitacao, inclusive para que seja possivel sanar falhas
dos documentos apresentados. Diante disso,
pensando na garantia de seguranca juridica as
Licitantes face a conducao do certame, bem como
para que a Licitagado seja regida também com base no
principio do julgamento objetivo previsto no art. 5° da
Lei n° 14.133/2021, entende-se que, caso sejam
identificadas inconsisténcias documentais nos termos
do item 14.3 do Edital, a Comissdo de Contratagao
procedera com a diligéncia para apuragdo das
irregularidades perante a Licitante que apresentou os
requeridos documentos e, ainda, que sera facultado a
referida Licitante o contraditério e a ampla defesa para
contestagdo das impressbes ou avaliagcdo da
Comisséao de Contratagao sobre os documentos antes
de eventual desclassificagdo. Esta correto o nosso
entendimento?

O entendimento esta incorreto.

O julgamento de habilitagdo segue o disposto no
item 28 do Edital, dele cabendo recurso na forma
doitem 29.

Eventuais diligéncias devem ocorrer nos termos
do item 9.2.3 do Edital, sendo vedada a inclusao
posterior de documento ou informacéao relevante
que deveria constar originariamente dos
documentos apresentados pelas licitantes,
ressalvadas as hipdteses previstas nas clausulas
9.2.3e19.1.2.

04

Edital e Anexo IV do
Edital

Itens17.6e 18.2
do Edital e Anexo

v

O item 17.6 do Edital determina que os Representantes
Credenciados serdo responsaveis pela assinatura de
todos os documentos licitatérios, incluindo o Contrato
de Intermediagdo. Especificamente para este
documento, o item 18.2 do Edital prevé que ele deve
observar os critérios e conteldos minimos dispostos
no Anexo IV -Manual de Procedimentos da B3. O Anexo
IV em questéo, prevé, contudo, em seu Capitulo 1, que

O entendimento esta correto.




o Contrato de Intermediagéo devera ser assinado pelo
“representante legal da Licitante”, em conjunto com os
demais representantes da Participante Credenciada.
Nao ha mencgao expressano Capitulo 1 do Anexo IV, nos
quesitos do Contrato de Intermediacdo, que este
podera ser assinado, na verdade, pelo Representante
Credenciado da Licitante. Diante disso, considerando
que o item 19.5 do Edital menciona que, em caso de
divergéncia entre os Anexos e o Edital, este prevalecera
em detrimento daqueles, entende -se que houve erro
formal no que se refere as disposicdes do Anexo IV
quanto a assinatura do Contrato de Intermediacéo, de
modo que a previsdo de assinatura por “representante
legal” disposta para o Contrato de Intermediagéo
também pode ser interpretada como assinatura pelo
“Representante Credenciado”; ou seja, 0s
Representantes Credenciados da Licitante poderao
proceder com a assinatura do Contrato de
Intermediagédo. Esta correto o nosso entendimento?
Em caso negativo, favor esclarecer.

05

Edital

Iltem 19.1.3.(i)

O Item 19.1.3.(i) do Edital dispde que os Volumes da
documentacgao de cada um dos Blocos deverdo conter
duas vias fisicas, com identificagdo da 12 e 22 via dos
Volumes, de modo que a documentagéo constante da
1@ via dos documentos devera ser apresentada em sua
forma original, em copia autenticada ou em codpia
simples, desde que acompanhada de declaragéo unica
de autenticidade prevista no art. 12, IV, da Lei n°
14.133/2021 (Lei de |Licitagbes e Contratos
Administrativos), sendo permitida a apresentacéo de
copia s simples apenas para a 22 via dos Volumes. A
redagcdo do referido dispositivo, contudo, ndo é
plenamente clara tanto quanto a forma de
apresentacdo dos documentos nem quanto o

Nos termos do item 19.1.3 (i), a documentacgéo
constante da primeira via de cada um dos
volumes podera ser apresentada em codpia
simples acompanhada de declaragdo de
autenticidade assinada por advogado, nos
termos art. 12, inciso IV, da Lei Federal n°
14.133/2021, podendo a referida declaragéo de
autenticidade ser apresentada sob qualquer
formato.

Ndo ha exigéncia expressa no Edital de
apresentacéo de procuragio das Licitantes para
os advogados signatarios da referida declaragéao.




cabimento da declaragdo Uunica de autenticidade
prevista nos termos da Lei de Licitagcdes e Contratos
Administrativos em questdo. Com isso, para que nao
haja quaisquer duvidas interpretativas que possam
porventura prejudicar as Licitantes no momento de
apresentacéo de sua documentagéo, entende -se que:
(i) na 12 via dos Volumes poderdo ser apresentadas
apenas coépias simples dos documentos, sem a
necessidade de copias autenticadas ou da forma
originaldos documentos, desde que hajaainclusdo da
declaracao unica de autenticidade prevista no art. 12,
IV, da Lei n°® 14.133/2021, bastando, nesse cenario,
apenas a apresentagdo da copia simples da referida
declaracdo na 22 via; e (i) a declaragcdo de
autenticidade nos termos do art. 12, IV, da Lei n°
14.133/2021 podera ser elaborada em qualquer
formato, dado que ndo ha modelo para tanto no Edital
e seus Anexos, pelos advogados das Licitantes, sendo
dispensada a apresentagdo de procuragdo das
Licitantes para os advogados signatarios da declaragéao
em questao. Estdo corretos os nossos entendimentos?
Em caso negativo, favor esclarecer a forma correta de
apresentacao dos documentos e fornecer model o para
a declaragao de autenticidade indicada acima.

No entanto, cumpre esclarecer que, nos termos
do item 17.6 do Edital, todas as declaragbdes
referidas no Edital devem ser assinadas pelos
REPRESENTANTES CREDENCIADOS, inclusive a
declaragao ora analisada.

06

Edital

Iltem 19.1.3.(ii)

Em linha com o pedido de esclarecimento anterior, o
Item 19.1.3.(ii) do Edital dispbe que, para além das vias
previstas para cada um dos Volumes, devera ser
apresentada 1 coépia simples da documentagdo em
meio magnético em formato de pen-drive. Nao ha
clareza a partir dessa redagao, contudo, se o referido
pen-drive devera ser alocado dentro ou fora dos
respectivos Volumes nem se sera permitido que as
Licitantes apresentem no pen-drive apenas a

O entendimento estd correto.




digitalizagdo da 22 via do respectivo Volume. Diante
disso, para que nao haja quaisquer duvidas sobre a
forma de apresentacdo dos documentos e dos
Volumes pelas Licitantes, entende -se que: (i) o pen-
drive devera ser alocado dentro dos envelopes
correspondentes aos seus respectivos Volumes, com a
devida identificagéo; e (ii) no pen-drive apenas devera
conter a midia da documentagao em coépia simples, tal
qual, por exemplo, a digitalizacdo da 22 via dos
respectivos Volumes. Estdo corretos o0s nossos
entendimentos? Em caso negativo, favor esclarecer.

07

Edital

Item 19.1.4

O item 19.1.4 do Edital determina que os documentos
emitidos pela internet poderdo ser apresentados sem
necessidade de autenticagdo, bastando que estejam
acompanhados de cddigo de verificagdo que permita a
apuracao da autenticidade perante a emissora do
documento. Por sua vez, o item 22.3 do Edital indica
que serd admitida a apresentagcdo de certidoes
emitidas pela internet, desde que a emisséo seja feita
em sites eletrbnicos oficiais e que contenham
indicagdo do sitio eletrbnico em que podera ser
verificada a autenticidade da informagédo. A despeito
dessas previsbes, € importante notar que existem
documentos emitidos digitalmente diretamente de
fontes oficiais que, por sua natureza, ndo apresentam
qualquer coédigo de verificagdo, pois contam com a
possibilidade de consulta direta na fonte emissora para
obtencdo do documento original e suavalidagédo, como
é o caso da emissdo do CNPJ da empresa do site da
Receita Federal do Brasil. Dessa forma, para que néo
haja inconsisténcias quanto a documentagéo
apresentadas pelas Licitantes, tampouco seus
documentos emitidos nesses termos sejam

O entendimento esta correto. Nos termos do item
22.3, as certidoes emitidas pela internet deverao
conter a indicagdo do sitio eletrbnico em que
poderda ser verificada a autenticidade da
informacgao, se aplicavel.




desconsiderados, entende-se que os documentos
emitidos online e ndo assinados, ainda que néao
apresentem formas de verificagdo de autenticidade,
serdo considerados documentos originais validos, de
modo que nao serdo inadmitidos diante da inexisténcia
de codigo de verificagdo, uma vez que sua
autenticidade pode ser confirmada diretamente na
pagina eletronica oficial do 6rgdo emissor, como ocorre
para o CNPJ. Esta correto o nosso entendimento? Em
caso negativo, favor esclarecer.
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Edital

Item 19.1.5.(i) e
19.1.9

O item 19.1.5.(i) do Edital prevé que cada via dos
Volumes 1, 2 e 3 devera ser encadernada, rubricada e
numerada sequencialmente. De forma complementar,
o item 19.1.9 prevé que todas as folhas dos Volumes
deverao ser rubricadas, sempre por um Representante
Credenciado. Observa-se, porém, que os itens em
questao deixam de mencionar especificidades formais
necessarias voltadas a apresentagao da
documentagédo pelas Licitantes, tais quais: a) a
necessidade, ou nado, de rubrica por ambos os
Representantes Credenciados das Licitantes; b) se
deverdo ser rubricados os versos “em branco” das
paginas dos documentos; c) se a numeragao
sequencial devera incluir os versos “em branco” ou que
contenham conteudo em cada folha da
documentagéo; e d) se o verso de cada folha que esteja
em branco devera ser carimbado com o texto “em
branco”. Diante dessas lacunas quanto a forma de
apresentacao dos documentos e no intuito de que nao
haja quaisquer duvidas sobre a apresentacdo da
documentagdo pelas Licitantes as quais podem
acarretar em inconsisténcias nos documentos
dispostos nos Volumes, entende-se que: (i) basta a

Os entendimentos estao corretos. No tocante ao
item (i), esclarega-se que ha previsdo expressa no
item 19.1.9 do Edital de que todas as folhas dos
VOLUMES deverao ser rubricadas, sempre por
um REPRESENTANTE CREDENCIADO das
LICITANTES, bastando, portanto, a rubrica de
apenas um REPRESENTANTE CREDENCIADO.




rubrica de um Representante Credenciado nos
documentos, mesmo que a Licitante tenha outro; (ii) os
versos “em branco” nao precisardao ser rubricados
pelos Representantes Credenciados, devendo ser
rubricados apenas as paginas dos documentos que
efetivamente contiverem algum conteudo; (iii) as
Licitantes apenas deverdo numerar sequencialmente
os versos dos documentos quando neles houver
conteudo, sendo dispensada a numeragao nas paginas
“em branco”; e (iv) o verso de cada folha que estejaem
branco dispensara o carimbo “em branco”, ndo sendo
necessaria a sua digitalizagcao para fins do pen-drive do
respectivo Volume, digitalizando -se apenas as paginas
que efetivamente contenham conteuddo. Estdo corretos
0s nossos entendimentos? Em caso negativo, favor
esclarecer.

09

Edital

Item 19.1.5.(ii)

De acordo com o item 19.1.5.(ii) do Edital, as vias
constantes dos Volumes 1, 2 e 3 deverdo conter, no
inicio, um indice das matérias e das paginas
correspondentes e, ao fim, um termo de encerramento,
de modo a refletir o nimero exato de paginas. Nao ha
na referida redagdo, porém, a indicagdo da
necessidade, ou ndo, de as Licitantes apresentarem
um termo de abertura em cada uma das vias dos
respectivos Volumes, antes do indice. Dessa forma,
para que nado haja duvidas quanto a forma de
apresentacdo dos documentos pelas Licitantes,
entende -se que ndo sera devida a apresentagdo de um
termo de abertura para cada uma das vias dos
respectivos Volumes, sendo permitida a suajuntada de
forma facultativa, previamente ao indice exigido, e em
qualquer formato e padrao, pelas Licitantes que assim
desejarem. Esta correto o nosso entendimento?

O entendimento esta correto.




10

Edital

Itens17.2.1e
17.2.2

O item 17.2.1 do Edital prevé que, para
credenciamento de Representantes Credenciados que
sejam figuras estatutarias da Licitante, sera necessaria
a apresentacao de “documentos comprobatdérios dos
poderes de representacdo”, somados a ultima
alteracdo arquivada ou certiddo simplificada emitida
pela respectiva Junta Comercial. Por sua vez, o item
17.2.2, relacionado aos Representantes Credenciados
designados por meio de procuragao, prevé que deverao
ser apresentados, além da procuracao, “documentos
que comprovem os poderes dos outorgantes”, em linha
semelhante a disposicdo prevista no item anterior.
Dessa forma, para que ndo haja duvidas por parte das
Licitantes quanto aos documentos que devem ser
apresentados, entende-se que, para fins de
apresentagdo dos “documentos comprobatérios dos
poderes de representacdo” ou “documentos que
comprovem os poderes dos outorgantes”, bastara a
apresentagdo da seguinte documentacgao: (i) ata de
eleicdo dos diretores/administradores da Licitante; (ii)
arguivamento da respectiva ata no registro ou cartério
competentes, substituivel pela certidao simplificada; e
(iii) publicacéo das atas de eleigdo dos representantes
estatutarios (ou outorgantes) em jornal de grande
circulagdo. Logo, nado sera exigido nenhum outro
requisito adicional para além dos trés itens
mencionados acima. Estd correto 0 nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer
quais sdo os documentos que deverdo ser
apresentados para os fins dos itens mencionados no
presente esclarecimento.

O entendimento esta parcialmente correto.

Os documentos mencionados sao suficientes
para comprovar a atribuicdo de poderes pela
licitante aos outorgados. Todavia, a Comisséo de
Contratagdo conserva, nos termos do edital, a
prerrogativa de realizar diligéncias e de solicitar
documentos e informagdes complementares,
caso entenda necessario.

11

Edital

Iltens17.2e21.2

O item 17.2 do Edital prevé que os documentos de
representagdo dos Representantes Credenciados

A respeito do questionamento, remetemo-nos a
resposta 16 do esclarecimento 10.




deverao ser apresentados no interior do Volume 1. Por
sua vez, o item 21.2 do Edital indica que a Proposta
Comercial devera ser assinada por uma das seguintes
figuras: (i) Representante  Credenciado; (i)
representante legal; ou (iii) pessoa legalmente
habilitada. Ainda, o item 21.2 exige também que os
documentos de representagdo do signatario da
Proposta sejam apresentados no interior do Volume 2.
Tais previsdes, contudo, podem levar a concluséo de
que, caso a Proposta Comercial seja assinada por um
Representante Credenciado, os mesmos documentos
de representacédo do signatario deverao ser anexados
em dois Volumes de envelopes distintos, o que nao
parece necessario face a necessidade de simplificagéo
da forma de apresentagdo dos documentos pelas
Licitantes. Assim, entende-se que prevalece a regra
especifica do item 17.2, de modo que os documentos
de representacao dos Representantes Credenciados,
caso estes sejam os signatarios da Proposta
Comercial, deverdo constar apenas do Volume 1,
bastando a apresentagao pelas Licitantes, no Volume
2, para fins de cumprimento do item 21.2, de
declaragcdo com remisséo expressa aos documentos
de representagao inseridos no Volume 1, mediante
uma carta de referéncia cruzada, de livre elaboragéo
pelas Licitantes. Esta correto o nosso entendimento?

12

Edital e Anexo Il do
Edital

Item 18.2 e Anexo
1

O item 18.2 do Edital prevé que o Contrato de
Intermediacdo entre a Licitante e a Participante
Credenciada deverd observar o conteiddo minimo
previsto no Anexo IV —Manual de Procedimentos da B3.
Por sua vez, o Anexo IV indica que o Contrato de
Intermediagéo devera ser assinado pelos
representantes da Licitante e da Participante
Credenciada, por duas testemunhas e possuir

A respeito do questionamento, remetemo-nos a
resposta 13 do esclarecimento 13.




reconhecimento em cartério das firmas dos
signatarios, ou assinado digitalmente, na forma
disposta no Edital. Contudo, o item 19.1.17 do Edital
estabelece que o reconhecimento de firma fica
dispensado em todos os documentos apresentados
pelas Licitantes, com excegdo da Garantia da
Proposta. Ainda, o item 19.5 do Edital prevé que as
regras do Edital prevalecerdo diante de divergéncias
com as regras do Anexo IV. Nesse sentido, entende -se
que o Contrato de Intermediagéao entre a Licitante e a
Participante  Credenciada nao precisara de
reconhecimento das firmas dos signatarios, posto que
tal disposicdo contraria diretamente as previsdes
editalicias que dispensam o reconhecimento de firma
para todos os documentos. Estd correto o nosso
entendimento?

13

Edital

Iltens 19.1.17,
20.3.(iii) e 34.3

O item 19.1.17 do Edital dispensa a obrigagcdo de
reconhecimento de firma e a necessidade de
autenticagcdo dos documentos apresentados pelas
Licitantes, ressalvado a Garantia da Proposta na
modalidade seguro-garantia, prevista no item 20.3.(iii)
do Edital. No entanto, o item 20.3.(iii) admite
expressamente “a apresentagao de copia impressa da
via digital da apdlice emitida com certificagao digital”.
Ou seja, ao facultar a apresentagao de documento
emitido com certificagado digital, o item em questéo
dispensa o reconhecimento de firma para a Garantia
da Proposta prestada na modalidade de seguro-
garantia de forma digital, para o qual bastard a
certificagdo digital, em linha com o item 34.3 do Edital,
que prevé a aceitagdo de quaisquer documentos
assinados digitalmente com certificagcdo digital no
padrao ICP-Brasil, desde que constem meios habeis
para verificagdo da autenticidade.

O entendimento estd correto.




Diante disso, se entende que o reconhecimento de
firma néao serd exigido caso a Garantia da Proposta seja
apresentada na modalidade de seguro-garantia
quando o documento for a copia impressa da via digital
da apolice emitida com certificagdo digital. Esta
correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.

14

Edital

Itens 19.1.3, 20.2,
20.3e20.8.7.4

O item 20.2 do Edital lista as possiveis modalidades
para a Garantia de Proposta. Para todas elas, de acordo
com o item 20.3, sera admitida a apresentacdo de
“cOpia impressa de via digital” ou o “respectivo
comprovante de aporte eletrbnico”, com excegdo da
modalidade de titulo de capitalizacdo, que exige,
segundo o item 20.3.v, a apresentacao davia original do
titulo. Contudo, o item 20.8.7.4 trata especificamente
da modalidade de titulo de capitalizagdo e prevé
expressamente a hipdétese de emissao eletrbnica do
titulo, acompanhado da respectiva certificagao digital
e dos meios habeis de verificagdo de autenticidade.
Diante disso, entende-se que sera admitida a
apresentagdo de “copia impressa de via digital” do
titulo de capitalizagdo, desde que acompanhado da
respectiva certificagdo digital e dos meios habeis de
verificagdo de autenticidade. Esta correto o nosso
entendimento?

O entendimento esta correto.

15

Edital e Anexo IV do
Edital

Item 20.3.(iv) e
Anexo IV - Manual
de
Procedimentos da
B3 - Cartade
Fianca Bancaria

Ainda no teor do Anexo IV — Manual de Procedimentos
da B3, nas disposicbes sobre a “Forma do
Documento”, p. 12, aplicavel as regras da modalidade
da Carta de Fianga Bancaria, € previsto que serdao
aceitas cartas de fianga que atendam determinados
requisitos, dentre eles: (i) que a fianca seja entregue
em sua forma fisica original; e (ii) que a carta seja
assinada a punho, com as firmas dos representantes
legais do fiador reconhecidas. O Edital no item 20.3.(iv),

O entendimento estd incorreto.

Em que pese o disposto na parte final do item
20.3 (iv) do Edital, faz-se necessaria a
apresentacdo da carta de fianga em sua forma
fisica original, prevalecendo o disposto no item
20.8.1 do Edital e no Anexo IV.




contudo, prevé que no caso de garantia prestada na
modalidade de fiangca bancaria, esta devera ser
apresentada em sua via original, sendo admitida a
apresentacao de copia impressa da via digital carta,
emitida com certificagao digital.

Diante disso, ha contradigdo entre a previsao do item
20.3.(iv) do Edital e aquela disposta no Manual de
Procedimentos da B3, o qual prevé apenas a
possibilidade de apresentacao da fianga em sua forma
original.

Diante disso, para que nao haja quaisquer imprecisoes
na apresentacdo dos documentos por parte das
Licitantes, bem como ndo restem dlvidas
interpretativas sobre as disposi¢gdes editalicias,
entende-se que, em virtude da previsdo do item 19.5do
Edital que dispde a prevaléncia deste sobre seus
Anexos, as Licitantes poderdo apresentar carta de
fiangca bancaria em forma de cdépia impressa da via
digital da carta e, sendo esse o caso, ndo sera
necessario o reconhecimento de firma dos seus
signatarios, haja vista que as firmas poderdo ser
autenticadas por meio da certificagdo digital do
documento nato-digital. Estd correto o nosso
entendimento?

16

Edital

Itens 20.9 e 35.1

O item 20.9 do Edital prevé que a Garantia da Proposta,
independentemente da modalidade, devera ter
vigéncia minima de 180 dias, contados da Data de
Entrega dos Volumes. Muito embora n&o haja
sinalizagao expressa das datas de vigéncia da Garantia
da Proposta, o item 35.1 do Edital dispbe que serdo
considerados em dias corridos os prazos que nao
mencionem expressamente a contagem em dias Uteis.
Diante disso, valendo -se da previsdo do item 35.1 e
para que nao restem duvidas quanto a vigéncia da

O entendimento esta correto.




Garantia da Proposta e para que as Licitantes néo
sofram quaisquer prejuizos com entende -se que a
vigéncia da Garantia da Proposta deve ser de
11.12.2025 até 08.06.2026 (contagem em dias
corridos). Esta correto o nosso entendimento? Em caso
negativo, favor esclarecer e informar a data exata da
vigéncia da Garantia da Proposta.

17

Edital

Itens 21.6 e 35.1

Na linha do esclarecimento anterior, o item 21.6 do
Edital também determina o prazo de validade de 180
dias para as Propostas Comerciais, contados da Data
de Entrega dos Volumes. Seguindo o racional disposto
no item 35.1 do Edital sobre os prazos serem contados
em dias corridos, e em beneficio das Licitantes na
entrega de seus documentos, entende - se que o prazo
de validade da Proposta Comercial também deve ser
de 11.12.2025 até 08.06.2026. Esta correto 0 nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarece r e
informar a data exata de validade da Proposta.

O entendimento estd correto.

18

Edital

Item 20.14.1

O item 20.14.1 do Edital prevé, para a prestagdo da
Garantia da Proposta na modalidade de seguro-
garantia, que caso a apolice contenha cldusulas
incompativeis com o Edital, a seguradora devera
apresentar declaragdo de que “eventuais clausulas
excludentes de responsabilidade constantes da
apolice e que nao sejam obrigatérios por forga de
regulagcdo da SUSEP néo serao aplicaveis”, nos termos
do item 7.3 dos Termos e Condigbes Minimos do
Seguro - Garantia, disposto no Anexo Il.

Dado que ndo ha maiores informacgdes sobre a referida
declaragao, para que nao haja duvidas sobre a sua
forma de apresentagédo e quando ela realmente sera
devida pelas Licitantes, entende -se que: (i) ndo havera

A respeito do questionamento, remetemo-nos a
resposta 14 do esclarecimento 13.

No que tange a numeragao, onde se & 20.14.1,
leia-se 20.15.1.




modelo para a mencionada declaragdo bastando que
reproduza os termos minimos previstos na clausula 7.3
do Anexo Il, sendo de livre elaboragao pelas Licitantes;
e (ii) as Licitantes que apresentarem apoélices que nao
contradigam disposi¢gdes editalicias ndo serdo
inabilitadas diante da ndo apresentagdo de declaragédo
por parte da seguradora, haja vista a dispensa de
apresentacéo fornecida pelo item 20.14.1 do Edital.
Estdo corretos os nossos entendimentos? Em caso
negativo, favor esclarecer. Em adigéao, a referéncia do
item 20.14.1 parece equivocada, pois € um subitem do
item 20.15, nesse sentido, entende-se necessaria a
corregdo da referéncia para adequagéo dos itens do
Edital.

19

Edital

Itens 22.9.1e
22.9.1.1

O item 22.9.1 do Edital prevé que a Licitante devera
apresentar declaragao emitida pela Comarca onde for
sediada, indicando quais sao os Cartoérios ou Oficios de
Registro que controlam a distribuicdo de faléncias e
recuperagodes judiciais. Por sua vez, o item 22.9.1.1 do
Edital dispensa a apresentacao da certidao indicada no
item 22.9.1 caso a comarca sede da Licitante ndo emita
documento oficial com o teor pretendido, sendo que,
neste caso, a Licitante devera apresentar uma
declaragao assinada pelo Representante Credenciado.

No Anexo Il - Modelo de Declaragoes, ha a “Declaragéao
n° 6 — Impossibilidade de Atendimento ao Iltem 22.9.2
ou 22.9.3 do Edital”, a qual possui o teor condizente
com a declaragdo mencionada no item 22.9.1.1.
Entende-se que houve, entéo, erro formal no titulo da
Declaracéo n® 6, de modo que esta devera ser utilizada
para fins da declaragcdo prevista no item 22.9.1.1 do
Edital, nos termos comentados acima. Esta correto o

O entendimento estd correto.

A declaragao n° 6 deve ser utilizada para fins de
atendimento aos itens 22.9.1.1 ou 22.9.2.1 do
Edital.




nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer e disponibilizar modelo da declaragéo.

20

Edital

Itens 22.13.3 e
22.13.3.1

Oitem 22.13.3 do Edital prevé que nao serdo admitidos
atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que tenham dado causa a aplicagdo das sangobes
previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei
Federal n°® 14.133/2021. De forma complementar, o
item 22.13.3.1 dispbe que as Licitantes deverao
apresentar declaragdo assinada pelos profissionais
indicados nos atestados afirmando que ndo deram
causa a aplicacao das sangdes em questao. Todavia,
ndo ha nos documentos da Licitagdo qualquer
indicacdo de modelo dessa declaracao a ser assinada
pelos profissionais para fins de atestagcdo. Diante
disso, para que nao haja quaisquer incongruéncias na
apresentacao dos documentos pelas Licitantes e para
que nao restem duvidas sobre as previsoes editalicias,
entende -se que a referida declaracéo prevista no item
22.13.3.1 do Edital podera ser elaborada em formato
livre pelas préprias Licitantes, com conteldo e forma
por elas estipulado. Estd correto o0 nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer e
fornecer o modelo.

A declaracao podera ser elaborada na forma definida
pela Licitante, devendo o conteudo representar o
disposto no item 22.13.3.1.

21

Edital

Item 22.13.4.2

O item 22.13.4.2 do Edital prevé que a demonstragao
do vinculo entre as Licitantes e os profissionais
indicados na atestagdo, prevista no item 22.10.2,
podera ocorrer por meio de relagdo de administragéao,
caso o profissional seja administrador em exercicio da
Licitante e a referida comprovagao devera ser realizada
via prova de eleicdo do profissional no quadro de
administradores. Contudo, o item 22.5.2 do Edital ja
prevé, para sociedades empresarias, a necessidade de
apresentacdo da prova de eleigdo/nomeacdo dos
administradores em exercicio das Licitantes. Desse

O entendimento estd correto.




modo, a fim de simplificar aforma de apresentacao dos
documentos por parte das Licitantes, entende -se que,
caso a opgao escolhida para demonstragao de vinculo
com profissional qualificado seja por meio da
apresentacao das atas de eleigdo dos administradores
em exercicio, bastard que a Licitante apresente
declaragao (referéncia cruzada) que indique que os
documentos de prova da relagdo de administragédo ja
foram previamente dispostos no Volume 3, em
momento anterior, conforme requisito do item 22.5 do
Edital. Esta correto o nosso entendimento?

22

Edital

Item 22.14.2

O item 22.14.2 do Edital dispde que a Licitante devera
comprovar sua regularidade fiscal por meio da
apresentagcdo de prova de inscricdo no cadastro de
contribuinte estadual e municipal. O mesmo item do
Edital prevé ainda que, caso a Licitante ndo esteja
inscrita nos aludidos cadastros, devera apresentar
declaracao assinada pelo Representante Credenciado
atestando tal situagdo. N&o ha, contudo, nos
documentos da licitagdo qualquer mengédo ou
referéncia ao modelo a ser seguido pelas Licitantes na
elaboragdo da declaragdo em questdo. Diante disso,
entende -se que as Licitantes poderdo elaborar a
referida declaragéo livremente, determinando por sua
conta o conteudo e forma. Esta correto o nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer e
fornecer o modelo a ser seguido para instrugdo da
declaracdo prevista no item objeto do presente
esclarecimento.

A declaracao podera ser elaborada na forma definida
pela Licitante, devendo o conteudo representar o
disposto no item 22.14.2.

23

Edital

Item 22.17

Em linha com o esclarecimento acima, o item 22.17 do
Edital prevé que a documentagédo referida no item
22.14.2 podera ser substituida por declaragao
assinada pelo Representante Credenciado atestando
que a atividade desempenhada pela Licitante néo

A declaracao podera ser elaborada na forma definida
pela Licitante, devendo o contelido representar o
disposto no item 22.17.




torna exigivel a sua inscrigdo estadual. Nos
documentos da licitagcdo, porém, ndo ha qualquer
mengao ou referéncia ao modelo a ser seguido pelas
Licitantes na elaboracdo da declaragdo em questao.
Diante disso, entende-se que as Licitantes poderao
elaborar a referida declaracéo livremente,
determinando por sua conta o conteudo e forma. Esta
correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer e fornecer o modelo a ser seguido para
instrucdo da declaragdo prevista no item objeto do
presente esclarecimento.

24

Edital

Iltem 22.18.(vi)

O item 22.18.(vi) do Edital dispbe que, adicionalmente
aos Documentos de Habilitacao, as Licitantes deverao
apresentar declaragcdo atestando que suas Propostas
Comerciais compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das Propostas
Comerciais, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei n°
14.133/2021.

O referido item ainda menciona que a declaragéo deve
ser preparada consoante a modelo disponivel no Anexo
Il ao Edital. Contudo, ndo foi disponibilizado no referido
Anexo o modelo para elaboragdo da declaragao
prevista no item 22.18.(vi). Diante disso, entende -se
que as Licitantes poderdo elaborar a referida
declaracgao livremente, determinando por sua conta o
conteudo e forma. Estd correto o nosso entendimento?
Em caso negativo, favor esclarecer e fornecer o modelo
a ser seguido para instrucdo da declaracéo prevista no
item objeto do presente esclarecimento.

A respeito do questionamento, remetemo-nos a
resposta 09 do esclarecimento 05.
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Edital

Item 28.1

O item 28.1 do Edital prevé expressamente que “na
data indicada no evento 12 do Cronograma constante
do item 25, a Comissao de Contratagcao abrira, para
cada um dos Blocos, o Volume 3 da Licitante (...)
contendo seus Documentos de Habilitagdo (...)"
Todavia, ao ser feita a checagem da referéncia cruzada
do evento indicado no item 28.1, ha a impresséo de
que, na verdade, este deveria ter se referido ao evento
13 do cronograma do item 25 do Edital. Diante disso,
entende-se que houve erro formal de referéncia
cruzada no item 28.1, de modo que deve ser lido desta
forma: “na data indicada no evento 13 do Cronograma
constante do item 25, a Comissdo de Contratagao
abrira, para cada um dos Blocos, o Volume 3 da
Licitante (...) contendo seus Documentos de
Habilitagao (...)”. Esta correto o nosso entendimento?

O entendimento esta parcialmente correto.

O item 28.1 apresenta um erro formal, sendo, no
entanto, a referéncia correta ao evento 14. Assim,
no item 28.1, leia-se: “na data indicada no evento
14 do Cronograma constante do item 25, a
Comissao de Contratacdo abrira, para cada um
dos BLOCOS, o VOLUME 3(...)”

26

Anexo IV do Edital

Anexo IV - Manual
de Procedimentos
da B3 —Garantia
da Proposta

O Anexo IV -Manual de Procedimentos da B3 prevé, em
sua pagina 8, para a Garantia da Proposta,
especificamente no item das “Regras aplicaveis a
todas as modalidades — Depdésito Especifico”, que as
Licitantes deverdo realizar depdsito de garantia
especifico para a participagcdo na Licitagdo. Tal
previsdo, contudo, parece ser fruto de erro formal no
documento, de modo que se entende que as Licitantes
ndo deverdo fazer quaisquer depdsitos adicionais a
titulo de Garantia da Proposta, bastando apenas
apresenta-la em uma das modalidades previstas no
Edital. Esta correto o nosso entendimento?

O depésito de garantia especifico previsto para
todas as modalidades de garantia no Anexo IV -
Manual de Procedimentos da B3 se refere a
efetiva prestagdo da garantia de proposta para
assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes
previstas no edital, a qual pode se dar por
quaisquer das modalidades previstas no item
20.2 do Edital. Assim, ndo ha exigéncia, por esse
documento, de complementacado de valores ou
de modalidade de garantia para além daqueles ja
previstos no edital.

27

Anexo Il do Edital

Anexo Il — Modelo

A—Cartade
Credenciamento

O Anexo Il - Modelos de Cartas e Declaragdes do Edital
prevé na pagina 2 do documento o Modelo de Carta de
Credenciamento (Modelo A), o qual é responsavel pela
indicagdo do responsavel que praticara os atos
necessarios durante a Licitagdo em nome da Licitante.
Nao ha indicagao no Edital, contudo, a quais itens o

O entendimento estda correto. Remetemo-nos
ainda a resposta 15 do esclarecimento 13.




referido modelo se refere. Ao fazer a analise das
disposi¢cdes do Edital, é possivel supor que o Modelo
de Carta de Credenciamento esta relacionado ao item
17.2.1 ou ao item 17.2.2 do Edital, os quais,
respectivamente, dispdem sobre os Representantes
Credenciados das Licitantes por meio de ente
estatutario ou por procurador. Contudo, ndo hé clareza
se 0 Modelo A se refere a um dos itens de forma
individual, cabendo a apresentacdo da Carta de
Credenciamento apenas em caso de Representantes
Credenciados estatutarios ou por procuragéo. Diante
disso, entende -se a Carta de Credenciamento (Modelo
A) do Anexo Il devera ser apresentada tanto para os
casos de Representantes Credenciados estatutarios
(item 17.2.1) ou para aqueles constituidos por meio de
procuragdo (item 17.2.2). Estd correto o nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.

*kk
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concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas

em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

As receitas de agua e de esgoto foram estimadas,
Qual a metodologia conceitual para calcular as receitas de | conforme exposto no Plano de Negdcios Referenciai,
Apéndice | - Tabelas . agua? O ponto de partida sdo habitantes/economias | considerando-se: (i) os valores das tarifas médias em
Premissas L . . . - . . . N .
01 do EVTE - Bloco o potenciais aplicando uma taxa de atendimento para | vigor; (ii) os dados referentes a Tarifa Social e a Tarifa
. operacionais . ) . - .
RMR-Pajeu e SAAEs Tabelas 11 e 12 calcular as economias servidas, ou as economias servidas | de Vulnerabilidade; e (iii) os volumes faturados
em si sdo a premissa inicial? correspondentes de agua e de esgoto.



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

Quais as premissas da diminuicdo da razdo de
habitantes/economias ao longo do tempo? Quais as
premissas de aumento de consumo de agua per capita até
~2030, e da diminuicao deste consumo até 2060?

Ja a relacdo habitantes/economia foi determinada a
partir do estudo de projecao demografica referencial,
que considerou a metodologia exposta no Plano
Regional de Saneamento Basico - PRSB.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover,
por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a andlise completa de todas as
condicbes e informacbes necessarias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.

Apéndice | - Tabelas

Premissas
Operacionais,
Tabelas 11e 12

Qual a relacao entre os valores das colunas de “Volume
faturado” nos dois arquivos?

Destacamos que nao ha, necessariamente,
correspondéncia entre os recortes geograficos do
PRSB, que considera uma divisao entre urbano/rural e
a area da concessdo. Além disso, as premissas de
faturamento do plano de negdcios referencial levam
em conta a estrutura tarifaria, enquanto a o apéndice
do PRSB mencionado trata apenas da projecao de

02 do EVTE - Bloco RMR Abéndice 2 MRAE- Por exemplo, no ano 1 (2026) volume faturado de Abreu Lima | demanda de agua.
- Pajel e SAAEs P - foi de R$ 3.568.684 (Apéndice 1, Tabela 7) vs. R$ 3.106.059
RMR_Pajeu.xlsx N . . -
. (Apéndice 2, coluna BC)? Foram considerado | Cabe as licitantes a responsabilidade de promover,
(PRSBRMR-PAJEU) - - i o . X
exportagdes/importacdes de dgua entre municipios? por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a andlise completa de todas as
condicbes e informagbes necessdrias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.
P Qual era a relagao entre “Volume faturado de agua (Tabela | O indice de perdas considerou o histérico de
Apéndice | - Tabelas . v i s » . - .
46 EVTE - Bloco RMR Premissas 7)”, “Indice de perdas (Tabela 8)” e “Volume demandado de | informa¢c6es da Companhia e dos prestadores nos
_ Pajeti e SAAES e Operacionais, agua (Tabela 9)”? A relacao “Volume demandado de agua x | sistemas nacionais de informagdes de saneamento e
03 Apéndice_2_ MRAE- Tabelas 11 e 12 (1-Indice de perdas) = Volume faturado de agua”, usada na | as melhores técnicas disponiveis para as projecgoes.

RMR_Pajeu.xlsx
(PRSBRMR-PAJEU)

Apéndice_2_MRAE-
RMR_Pajeu.xlsx
(PRSBRMR-PAJEU)

elaboracao do PRSB, parece nao se aplicar no “Apéndice I”.
Foram considerado exportag6es/importagdes de agua entre
municipios? Qual era o indice de perdas (nivel agregado) das
operacgOes da Compesa em 20247?

Destacamos que nao ha, necessariamente,
correspondéncia entre os recortes geograficos do
PRSB, que considera uma divisao entre urbano/rural e




a area da concessdo. Além disso, as premissas de
faturamento do plano de negdcios referencial levam
em conta a estrutura tarifaria, enquanto o apéndice do
PRSB mencionado trata apenas da projecao de
demanda de agua.

Adicionalmente informagdes operacionais nao
vinculantes da Companhia podem ser obtidas em
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover,
por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a analise completa de todas as
condicbes e informagbes necessdrias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.

Apéndice | - Tabelas

Premissas

Qual era o volume de agua faturado da Compesa em 2024, e
qual era a receita de agua faturado em 2024? Qual era a
quantidade/histograma de economias por regido (Pajeu e

Informacbes operacionais nao vinculantes da
Companhia estdo disponibilizadas no dataroom e
podem ser obtidas também por meio dos sistemas
nacionais de informag¢des de saneamento.

04 do EVTE - Bloco RMR Operacionais, Sertdo), por categoria (residencial, residencial tarifa social, | Cabe as licitantes a responsabilidade de promover,
- Pajeli e SAAEs Tabelas 11e 12 industrial, comercial, publico) e por faixa de consumo de | por sua conta e risco, e as suas expensas,
agua nestas categorias? Qual era o volume de agua | levantamento e a andlise completa de todas as
autorizado ndo faturado em 2024? condicbes e informagbes necessdrias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.
Apéndice | - Tabelas Premissas Qual era a quantidade/histograma de hidrometros poridade | Informagbes operacionais nao vinculantes da
05 do EVTE - Bloco RMR Operacionais, e categoria (residencial, residencial tarifa social, industrial, | Companhia estao disponibilizadas no dataroom do

- Pajeli e SAAEs

Tabelas 11e 12

comercial, publico)?

projeto.
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Apéndice | - Tabelas
do EVTE - Bloco RMR
- Pajet e SAAEs

Premissas
Operacionais,
Tabelas 11e 12

Qual era o racional de ajuste dos indices de atendimento na
Tabela 3 em comparacao com os dados do SNIS de 2023
(por exemplo, ajuste para baixo de municipios comindice de
atendimento de 100% no SNIS para 90% na Tabela 3, e
ajuste para cima em outros municipios)?

Os indices adotados consideraram o histérico de
informacoes da Companhia e dos prestadores nos
sistemas nacionais de informagdes de saneamento e
as melhores técnicas disponiveis para as projecoes
relacionadas a projetos de concessao.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover,
por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a andlise completa de todas as
condicbes e informagdes necessarias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto no item 8.2 do Edital.

*kk
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Documento de
ID referénciada CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

A respeito do fornecimento de dagua tratada pela | 1) Informacdes adicionais ndo vinculantes estdo
COMPANHIA: disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
Contrato de (https://www.parcerias.pe.gov.br/).  Adicionalmente
01 Concessao, cl. PS. P PE.EOV.DIV). ’

12.2,46.4.46

1) Solicitamos a disponibiliza¢do das seguintes informacdes
relativas aos municipios atualmente atendidos pela
COMPANHIA nos ultimos cinco anos:

e Pressdo média e minima narede;

informagbes operacionais ndo vinculantes da
Companhia podem ser obtidas em
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa ,



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br
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e Quantitativo de dias em que ha acbes de
racionamento ou manobras programadas que
provoquem intermiténcia no fornecimento de agua
tratada aos usuarios, distribuidas por més;

e Duracdao meédia dos periodos de intermiténcia,
distribuidas por més;

e Eventuais critérios técnicos utilizados pela
COMPANHIA para implementar acgles de
racionamento ou realizar manobras que
provoquem intermiténcia no fornecimento de agua
tratada aos usudrios; e

e Confirmar se existem zonas criticas com
intermiténcia cronica no verao, identificando-as,
com mapas e cronologia.

2) Solicitamos confirmar o entendimento de que a
Concessionaria nao podera ser responsabilizada pelas
consequéncias das intermiténcias apontadas como de
responsabilidade da COMPANHIA no relatério a ser emitido
pelo Certificador Independente em até 90 dias do inicio da
Operacao Assistida.

onde constam informagdes como quantidades de
paralisacoes no sistema de distribuicdo de agua e
quantidade de economias ativas atingidas por
paralisacoes. Adicionalmente, a dinamica atual de
prestacdao dos servicos pela COMPESA esta
disponivel no site
https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-
abastecimento-da-compesa/

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condi¢cdes e informacdes
necessarias para apresentagao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.

2) Nos termos da Clausula 12.2.1, a COMPANHIA sera
responsavel por solucionar intermiténcias e
irregularidades na qualidade da agua em locais
compreendidos no SISTEMA DE PRODUGAO por ela
operados, conforme relatério a ser elaborado pelo
Certificador Independente em até 90 (noventa) dias
corridos contados do inicio da OPERAGAO DO
SISTEMA.

No entanto, deve ser observado, em relacao ao
assunto, ainda, o disposto no item 6.3 do Caderno de
Encargos, que prevé a elaboragdo de Plano de
Combate a Intermiténcia pela Concessionaria e
condigdes para assunc¢ao de investimentos no Sistema
de Producao pela mesma.
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Contrato de
Concessao, cl.
12.2,46.4.46

A respeito do fornecimento de dagua tratada pela
COMPANHIA, esta correto o entendimento de que
insuficiéncias no fornecimento de agua pela COMPANHIA
dao ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro da
Concessao, independentemente de sua duragao minima?

Em caso de insuficiéncia no fornecimento de dgua pela
Companhia, devera ser observado o disposto no
Contrato de Interdependéncia, notadamente a sua
Clausula 12, que disciplina as hipdteses passiveis de
ensejar reequilibrio contratual.

03

Contrato de
Concessao, cl.
28.5.1

Solicitamos confirmar o entendimento de que (i) os critérios
para enquadramento de um usuario comercial ou industrial
como “grande consumidor” para fins da aplicacéo de tarifas
diferenciadas  serdo  estabelecidos pela  prépria
Concessiondria; e (i) ndo ha limites ou pardmetros
aplicaveis aos contratos estabelecidos pela Concessionaria
com grandes consumidores com tarifas diferenciadas.

Nos termos dos itens 28.5.1 e 28.5.2, para grandes
consumidores enquadrados nas categorias de uso
industrial e/ou comercial, poderdo ser celebrados
contratos especiais com tarifas diferenciadas que
contemplem eventuais descontos em relacdao aos
valores maximos da estrutura tarifaria disposta no
Anexo VIII- Estrutura Tarifaria de Referéncia.

Ademais, os contratos especiais que estabelegcam
tarifas diferenciadas para tais categorias deverao ser
submetidos a Agéncia Reguladora para ciéncia, em
conformidade com a Clausula 28.5.3.

04

Contrato de
Concessao, cl.
28.5.1

Solicitamos a disponibilizacdo da lista de grandes
consumidores atualmente atendidos pela COMPANHIA,
indicando as tarifas aplicadas e consumo nos ultimos 12
meses.

Informagbes adicionais ndo vinculantes estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a anélise
completa de todas as condigbes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
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Contrato de
Concessao, cl.
26.2.57 e Anexo
Vil

Esta correto o entendimento de que, como ja praticado
atualmente pela COMPESA com base no artigo 76 do
Regulamento Geral do Fornecimento de Agua e Coleta de
Esgoto, que prevé “aos clientes que permanecerem com 0

Conforme resposta ja apresentada ao
Questionamento n® 8 do Esclarecimento n® 11, o
regulamento atual permanece vigente até a
implementa¢do do novo regulamento, nos termos da
clausula 26.3.4 do contrato.




abastecimento cortado durante todo o periodo de apuragao
do consumo mensal, sera faturado o equivalente a 30%
(trinta por cento), por economia, do valor da tarifa minima
por categoria)”, a Concessiondria podera instituir em seu
Regulamento Geral de Servigos (a ser proposto em até 150
dias da assinatura do Contrato de Concessdo) ou de
qualquer outra forma prever a cobranca de tarifas de
usuarios conectados as redes de abastecimento de dgua ou
esgotamento sanitario que tiveram o0s servicos suspensos
por inadimpléncia?

Cabe a concessiondria propor o novo Regulamento
Geral dos Servicos Publicos de Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario, nos termos da clausula
26.2.57 do contrato, o qual sera objeto de avaliagao e
decisao da Agéncia Reguladora, nos termos da
cladusula 26.3 do contrato.
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Contrato de

Concessao, cl.

37.9.3e39.16

Visando evitar incentivos inadequados as condutas
fiscalizatérias e oferecer maior sustentabilidade
econdmico-financeira a Concessao, solicitamos confirmar o
entendimento de que importancias pecunidrias resultantes
da aplicagdo das multas reverterdao a Conta Vinculada e
poderdao ser utilizadas como medida de reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato na forma da Cl. 37.9.3.

O entendimento esta incorreto.

Nos termos do art. 17, inciso |, da lei estadual n°
12.524/2003 e da clausula 39.16 do contrato de
concessao, as importancias pecunidrias resultantes
da aplicagdo das multas reverterdio a AGENCIA
REGULADORA.

07

Contrato de
Concessao, cl.
8.4.1.5

Acldusula 8.4.1.5 indica que durante a Fase de Transi¢ao do
Sistema é obrigacdo do Poder Concedente franquear acesso
a Concessiondria a “registros de ac¢des judiciais, processos
administrativos, termos de ajustamento de conduta e outros
expedientes de natureza similar e que tratem de passivos
existentes ou discussfes relativas ao cumprimento da
legislagdo, inclusive ambiental”. Considerando que a
disponibilizagdo de documentos que possam implicar a
assuncao de obrigacdes pela futura Concessiondria (como
Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta
aplicaveis atualmente a Companhia e que possam vir a ser
aplicaveis a futura Concessionaria) apenas durante a Fase
de Transigao é superveniente a apresentacao de propostas e

I) Informagbes adicionais ndo vinculantes estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Adicionalmente, registre-se que no 6rgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacgoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, 0 levantamento e a analise
completa de todas as condigdes e informacdes




impede a precificacdo dessas obrigacdes pelos licitantes,
solicitamos:

i. A disponibilizacao de todos os processos administrativos,
termos de ajustamento de conduta e outros expedientes de
natureza similar que importem na assuncao pela futura
Concessionaria de obrigagdes, ainda que em substitui¢ao a
Companhia. Em particular, solicita-se a disponibilizagao de
todos os Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta eventualmente celebrados pela Companhia com a
ARPE que atribuam obrigacbes de investimento a
Companhia;

ii. A disponibilizacao dos TACs firmados entre a COMPESA e
orgaos ambientais; TACs que envolvam diretamente a
COMPESA ou seus ativos; TACs em que a COMPESA figure
como parte compromissaria ou colaboradora, mesmo que
nao seja o alvo principal e o status de cumprimento das
obrigacdes pactuadas em cada TAC;

iii. A confirmacdo do entendimento de que eventuais
documentos franqueados a Concessiondria somente na
Fase de Transicdo nado poderdo ensejar a imputagcao de
obrigacdes nao expressamente previstas no Contrato de
Concessao

necessarias para apresentagao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.

Il) Informagdes adicionais nao vinculantes estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Adicionalmente, registre-se que no 6rgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a anélise
completa de todas as condi¢cdes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.

Ill) O entendimento esta incorreto. Deve ser observado
em relacdo as obrigagdes referentes aos instrumentos
citados o disposto na clausula 6.18.2 do Anexo V -
Caderno de Encargos.

Cabe a cada licitante promover, por sua conta e risco,
e as suas expensas, levantamento e a analise
completa de todas as condigdes e informacdes
necessarias a apresentacao de suas respectivas
propostas comerciais, conforme previsto no item 8.2
do Edital.
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Edital, 30.1.9

O entendimento esté correto.




Considerando que sera a Sociedade de Propdsito Especifico
concessionaria a parte signataria dos Termos de
Regularizacao Ambiental e, tendo em vista a necessidade de
que a Concessionaria tenha um conhecimento mais amplo
a respeito da situacao socioambiental dos ativos que serao
transferidos para que o Termo de Regularizacdo Ambiental
seja mais efetivo, solicitamos confirmar o entendimento de
gque no momento indicado pelo item 30.1.9 do Edital, a
Adjudicataria podera sinalizar o interesse na celebracao do
termo de regularizacdo ambiental pela Concessiondria a
partir da minuta disposta no Anexo XV do Contrato de
Concessao.

A partir da adjudicacdo do objeto da licitagdo, a
concessionaria tera o prazo de 60 dias para,

indicar interesse e promover a assinatura do termo de
regularizacdo ambiental, que devera ser prévia a
assinatura do contrato de concessao, nos termos do
item 30.1.9 do Edital.
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Anexo VI

A Instrucdo Normativa CPRH n°® 003/2018, da Agéncia
Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, estabelece
critérios para o beneficio da progressividade em sistemas
publicos de esgotamento sanitario e define parametros
minimos para o langamento de efluentes, exigindo, por
exemplo, (i) Eficiéncia minima de remogao de DBO de 90% e
(i) Presenca maxima de 10.000 coliformes
termotolerantes/100 ml. Esses pardmetros estdo alinhados
com os limites estabelecidos pela Resolucdo CONAMA n°
357/2005, que classifica os corpos hidricos como Classe 2,
exigindo padrdes rigorosos de qualidade da agua. Portanto,
solicita-se:

a) A disponibilizacdo de todos os instrumentos de
compromisso firmados entre a COMPESA e a CPRH,
incluindo Termos de Compromisso, Termos de Ajustamento
de Conduta (TACs) e outros documentos similares,
considerando que ha variagdes de nomenclatura;

b) Status de cumprimento pela COMPESA de cada
compromisso mencionado acima;

Informagdes adicionais ndo vinculantes estéo
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a anélise
completa de todas as condicdes e informacdes
necessarias para apresentacdo de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.




c¢) Informacdes sobre o monitoramento da conformidade dos
servicos prestados pela COMPESA com a instrucao
normativa CPRH n°®003/2018, com relatdrios de fiscalizacao
pela CPRH sobre os sistemas operados pela COMPESA;

d) A listagem de todas as unidades que ndo receberam o
beneficio da progressividade da Instrugao Normativa CPRH
n° 003/2018 por conta do ndo atendimento aos parametros
da Resolu¢do CONAMA n° 357/2005.

e) Solicita-se a lista atualizada dos sistemas publicos de
esgotamento sanitario atualmente beneficiados pela
progressividade prevista na Instrucdo Normativa CPRH n°
003/2018.

A respeito dos servigos prestados pela COMPESA, solicita-
se:

i. todos os pareceres técnicos sobre areas contaminadas
sob responsabilidade ou influéncia da COMPESA;

Informagdes adicionais ndo vinculantes estéo
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Adicionalmente, registre-se que no 6érgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacgoes:

10 Anexo VII ii. identificagao dos ativos onde foram realizados estudos de .
S ~ . L. https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/
contaminacdo e acdes de monitoramento; relatorios de
atendimento as condicionantes ambientais relacionadas a N
. Destaca-se que cabe as LICITANTES a
remediacao; . .
I - . responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
iii. informag0des sobre monitoramentos em curso pela CPRH. | | .
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condigbes e informacdes
necessarias para apresentacdo de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
. . e L. . Informagbes adicionais ndo vinculantes estdo
Solicita-se a disponibilizacdo dos relatorios de atendimento . ’(; .
. . . ) disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
11 Anexo VI as condicionantes ambientais referentes a todos os

sistemas e ativos licenciados pela COMPESA, incluindo:
Sistemas com Licenga Prévia (LP); Sistemas em fase de

(https://www.parcerias.pe.gov.br/).




Licenca de Instalagdo (LI); Sistemas com Licenca de
Operacao (LO).

Adicionalmente, registre-se que no érgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacgoes:
https://wwwz2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condi¢cdes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
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Anexo VI

Solicita-se a disponibilizacdo dos Termos de Compromisso
firmados entre a CPRH e a COMPESA relacionados a
reposicdo florestal decorrente de obras relacionadas a
Estacdes de Tratamento de Esgoto (ETE) ou a Estacdes de
Tratamento de Agua (ETA)

Informacfes adicionais ndo vinculantes estdo
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Adicionalmente, registre-se que no érgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacgoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condicbes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.

13

Anexo VII

Solicita-se a disponibilizacdo de informacgdes a respeito de
medidas de responsabilidade da COMPESA pendentes de

Informagbes adicionais nao vinculantes estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).




execucao relacionadas a matéria ambiental, especialmente
aquelas relacionadas a compensacgdes ambientais.

Adicionalmente, registre-se que no érgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacgoes:
https://wwwz2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condi¢cdes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
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Anexo VI

Atualmente verifica-se que o volume de agua produzido pela
COMPESA é insuficiente para o pleno abastecimento de toda
a populagdo abrangida pela area de concessao,
especialmente diante do elevado indice de perdas e do alto
consumo de volume de servico, conforme dados do SINISA.
Considerando a meta de reducdo do indice de Perdas na
Distribuicao (IPD) para 25%, entende-se que o volume de
servigo necessario devera ser ainda mais elevado do que os
numeros atuais. Diante desse cendrio, questionamos:

a) A COMPESA possui planos concretos para ampliacao da
producao de agua nos principais sistemas de abastecimento
da Regiao Metropolitana e do interior, no curto e médio
prazo?

b) Quais sistemas e projetos de aumento da produgao
deverdo ser priorizados pela COMPESA para garantir o
atendimento a demanda prevista na concessdo?

c) Solicitamos que sejam disponibilizadas informacoes
detalhadas sobre os investimentos programados, prazos e
critérios de priorizagao adotados para essas ampliagoes de
capacidade com a finalidade de compreender melhor a

Além das intervencbes previstas no sistema de
producao no ambito do Contrato, constam no Plano
Regional de Saneamento Basico iniciativas
promovidas pelo préprio Estado, como o Programa
Aguas de Pernambuco. Tais acées, listadas no referido
plano, tém entre suas finalidades prover seguranca
hidrica e ampliar tanto a disponibilidade quanto a
oferta de 4agua no territorio estadual e estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/) na condi¢cdo de
informacdes adicionais nao vinculantes.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco, e
as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condigdes e informacdes
necessarias para apresentagao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.



https://www.parcerias.pe.gov.br/

disponibilidade de dgua ofertada pela COMPESA no curto e
médio prazo.
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Anexo VIl

O Contrato de Interdependéncia, em sua clausula 8.4,
estabelece a féormula paramétrica para reajuste anual do
preco do m® de agua tratada que sera comprado pelas
Concessionarias junto a COMPESA. Aférmula é apresentada
como Preco(a) = Prego (a-1) x (IRC).

Porém, considerando o calculo do IRC apresentado, a
férmula deveria ser Preco(a) = Preco (a-1) x (1+IRC). O
entendimento esta correto?

O entendimento esta correto.
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Anexo VI

Os dados do Apéndice Il do PRSB apresentam a demanda
atual e projetada dos municipios contemplados pela
concessao. Observa-se que, para alguns municipios, o
volume minimo estabelecido pelo mecanismo de take or pay
no Contrato de Interdependéncia é significativamente
inferior ao consumo historico registrado (exemplos: Pogao,
Paranamata, Santa Filomena, Cabo de Santo Agostinho,
entre outros). Estimamos que, ao aplicar a regra
individualizada por municipio, o volume total de 4gua a ser
efetivamente adquirido pelas Concessionarias devera
exceder os volumes minimos previstos no mecanismo de
take or pay em aproximadamente 10 a 15%. Considerando
este cenario, caso o volume total efetivamente utilizado pela
Concessionaria seja inferior ao volume contratado conforme
a regra do take or pay por municipio, sera permitido realizar
um rateio dos limites de take or pay entre os municipios,
visando otimizar a viabilidade econémica do projeto?

O entendimento estd incorreto. Os volumes de dgua a
serem fornecidos por meio do mecanismo de take or
pay, por Municipio, sdo aqueles expressamente
estabelecidos no Anexo | do Contrato de
Interdependéncia. Nos termos do referido Contrato,
nao ha previsao de direito subjetivo da Concessionaria
e da Companhia de realocar volumes nao utilizados
em determinado Municipio para outro. Contudo, trata-
se de matéria que podera ser objeto de discussao e
eventual repactuacdo entre as partes contratantes ao
longo da execugao contratual, com vistas a otimizacao
da operagao.

17

Anexo V; Anexo VI

O Reservatério Jorddo, com capacidade de 90.000 m® e
localizado na Regiao Metropolitana do Recife (RMR), terd sua
operacao sob responsabilidade da COMPESA ou da

A operacdo do Reservatério Jorddo sera da
COMPANHIA e o Ponto de Entrega, conforme ANEXO




Concessionaria? A descricdo da interface apresentada no
Caderno de Encargos nao esclarece se o ponto de entrega
sera situado a montante ou a jusante deste reservatorio.
Caso o ponto de entrega esteja definido a montante do
Reservatorio Jordao, solicitamos esclarecimento adicional
sobre a sua localizagdo exata: este ponto estara inserido
dentro do terreno da Estagao de Tratamento de Agua (ETA) ou
estara posicionado mais préximo a chegada do Reservatério
Jorddo?

02 - PONTOS DE ENTREGA, estd a jusante do
reservatorio.

18

Contrato de
Concessao, cl. 29;
Anexo IV (Bloco 2),

item 4; Anexo VII;
Anexo XlI

O item 4 do Anexo IV do Bloco 2 indica que para os 15
municipios indicados na Tabela 4, os servicos de
esgotamento sanitario permanecerao sob responsabilidade
da COMPESA até o término da vigéncia do contrato de
prestacdo de servicos existente entre a COMPESA e a
MICRORREGIAOQ. Solicitamos confirmar os entendimentos
de que:

(i) até que a prerrogativa de alteracdo do Contrato de
Concessao prevista na clausula 35.9 seja exercida pelo
PODER CONCEDENTE para acrescentar o escopo dos
servigos de esgotamento sanitario nos municipios previstos
na Tabela 4 do item 4 do Anexo IV do Bloco 2, a
Concessiondria ndo fara jus a qualquer parcela da
arrecadagcao com os servicos de esgotamento naqueles
municipios, nem mesmo em funcdo da gestdao comercial
exercida pela Concessionaria;

(i) conforme a clausula 15.1 do Contrato de
Interdependéncia, o Agente Financeiro transferira
automaticamente a Conta indicada naquela clausula de
titularidade da COMPESA a integralidade dos valores
arrecadados pela Concessiondria de qualquer forma
relacionados ao servigo de esgotamento sanitario naqueles
municipios, obtidos pela Concessiondria no exercicio da
gestao comercial dos servicos de esgotamento sanitario,
prevista na cl. 15.2 do Contrato de Interdependéncia.

i) O entendimento esta correto.

ii) O entendimento esta correto.
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Clausula 15.2do
Contrato de
Interdependéncia

A cl. 15.2 do Contrato de Interdependéncia determina que
cabera a Concessionaria realizar as atividades de gestao
comercial dos servigos de esgotamento sanitario na area do
Contrato CT.PS.13.1.059-1. Nesse sentido, qual serd a
remuneragao devida a Concessionaria nessa hipdtese?

Os servicos de gestdao comercial de esgotamento
sanitario na area do referido contrato estdo abarcados
pela remuneragao ordinaria do contrato.
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Anexo IV-Bloco 2,
item4

Considerando o teor da resposta 4 a 102 rodada de pedidos
de esclarecimento ao Edital, que permite a interpretacao
(contraria a légica dos Contratos de Concessdao e
Interdependéncia) de que, mesmo apds o cumprimento,
pela Concessionaria, de todas as suas obrigacoes relativas
aos pagamentos e repasses de valores a serem feitos a
COMPESA, ainda assim a Concessiondria poderia ser
demandada pela COMPESA ou pela contratada da
COMPESA no ambito do contrato CT.PS.13.1.059-1 caso a
COMPESA descumpra alguma de suas obrigacdes em
relacao aquela contratada, solicitamos que esta Comissao
confirme o entendimento de que, tendo a Concessionaria
cumprido integralmente suas obrigac6es de pagamento e
repasse de valores a COMPESA, esta ndao podera ser
demandada para responder por obriga¢des inadimplidas por
terceiros, como a COMPESA ou o Agente Financeiro. Caso
este ndo seja o entendimento, favor indicar qual seria o
fundamento legal para amparar tal responsabilizacdo, na
medida em que a Concessiondria nao assume,
contratualmente ou por forca de lei, qualquer
responsabilidade subsididria ou solidaria com terceiros.

A pergunta 4 do Esclarecimento 10 n&o tratou de todas
as obrigacoes relativas aos pagamentos e repasses de
valores a serem feitos a COMPESA, restringindo-se o
solicitante, naquela ocasiao, a obrigacao de repasse
prevista na Clausula 15.1 do Contrato de
Interdependéncia, quando deve a Concessiondria,
além do previsto naquele item, cumprir com o
adimplemento das obrigacdes previstas no item 8 do
Contrato de Interdependéncia.

Neste sentido, esta correto o entendimento de que,
tendo a Concessionaria cumprido integralmente suas
obrigacdes de pagamento e repasse de valores a
COMPESA, ndo podera ser a Concessiondria
demandada por obrigagcbes da COMPESA perante
terceiros.

*kk
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do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER

CONCEDENTE.
Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
As parcelas da outorga terdo seus valores atualizados
. Apartir da leitura da clausula 32.3 do Edital, entende-se que | por meio da aplicagcdo do IPCA, a contar de 01 de
. Clausulas 32.1.1, ~ , L . .
01 Edital a correcao sera calculada pela variagdo mensal do IPCA. | setembro de 2023 até a data do efetivo pagamento,
32.1.2,32.1.3e32.3 . s . . . .
Qual seria a data de "aniversario" para o calculo? em linha com a resposta ao Questionamento n°® 10
constante das Respostas ao Esclarecimento n® 11,.
Considerando que a cldusula 8.5.2 estabelece a 0 entendimento ndo esta correto. Nos termos da
02 Contrato Clausula 8.5.2 possibilidade de que a Companhia ou os SAAEs solicitem )

que a Concessionaria comunique 0s usuarios

Clausula 8.5.2, a obrigacado em tela nao se extingue



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

inadimplentes com Companhia/SAAEs e disponibilize
meios para quitacdo, entende-se que a obrigacao se limita
ao periodo de exigibilidade dos créditos, cessando junto
aos prazos prescricionais. O entendimento esta correto?

apdés o decurso do prazo prescricional para as
referidas cobrancgas.
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Contrato

Clausula 10.3.2

Nao localizamos no dataroom, a lista dos Bens Privados da
Companhia, assim, solicitamos sua disponibilizacao, bem
como indicacdo da localizagcdo exata do arquivo no
dataroom.

Arespeito do questionamento formulado, informa-se
que, conforme a cldusula 10.3.2 do Contrato,
eventuais bens privados da COMPANHIA existentes
no mesmo terreno de unidades operacionais dos
SERVICOS nao serao transferidos a
CONCESSIONARIA, cabendo as partes a negociacao
para desmembramento ou uso compartilhado do
terreno, devendo a hip6tese em questao ser tratada
na fase de transicdo. Por oportuno, cabe observar
que, nos termos das Clausulas 10.2 e 10.3 do
Contrato, competird a Concessiondria, ao longo da
elaboragcdo do inventario de bens reversiveis,
identificar aqueles efetivamente vinculados a
operacao do sistema existente. Em complemento,
faz-se referéncia as respostas constantes dos itens
32 e 33 do Questionamento 10, que tratam de bens
relativos ao sistema de produg¢ao e que nao serao
operados pela Concessionaria.
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Contrato

Clausula 10.6.2.

Solicitamos a confirmacdo da alocagdao de
responsabilidades por passivos pretéritos relacionados aos
BENS REVERSIVEIS, inclusive aqueles decorrentes da
desativacdo de instalagbes pela CONCESSIONARIA, bem
como, se ja definidos, a identificagao dos responsaveis e a
estimativa de custos de remediagdo. Adicionalmente,
requeremos esclarecer quem responde por tais passivos
durante o periodo de execugao das obras de remediacao
até a transferéncia das areas "livres de passivos" ao PODER
CONCEDENTE.

A clausula 36.2.26 e o Anexo V - Caderno de
Encargos, em seu item 6.18, estabelecem a
obrigacao objetiva da Concessiondria em relacao a
reparagao dos passivos gerados apds a fase de
transicao do sistema.

Em relacdo aos passivos pretéritos, deve ser
observado o item 6.18.2 do Anexo V - Caderno de
Encargos, que estabelece que cabera a
CONCESSIONARIA  adotar as  providéncias
necessarias para a completa regularizagao
ambiental das instala¢des operacionais integrantes




dos sistemas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario sob a sua responsabilidade,
ressalvando-se que nao caberd a concessionaria
arcar com o0s custos com obrigagdes, compensacoes
e acbdes de remediacao referentes a passivos
ambientais  anteriores a transferéncia da
responsabilidade operacional, desde que néao
estejam definidos em TACs, licengas ambientais,
outorgas de uso de recursos hidricos ou outros
instrumentos que permitam a precificacdo pela
CONCESSIONARIA desses custos.
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Contrato e Anexo V -
Caderno de
Encargos

Clausula 11.2do
Contrato e Iltem 1.1
do Caderno de
encargos

Quanto a obrigacdo da Concessionaria de observar as
normas técnicas nacionais para elaboracdo dos projetos
basico e executivo a serem por ela preparados, ha
obrigacao de observancia a normas técnicas, e o Caderno
de Encargos faz referéncia expressa as normas da ABNT.
Entende-se que, na hipétese de conflito ou ambiguidade
entre as normas de ABNT e quaisquer outras normas,
deverdo prevalecer as normas ABNT. O entendimento esta
correto?

Conforme cldusula 11.2 do Contrato, para a
elaboracao dos projetos basicos e executivos, bem
como dos demais estudos necessarios a execucao
das obras de aperfeicoamento do sistema, a
concessionaria devera levar em consideracao as
normas técnicas aplicaveis ao setor em ambito
nacional, devendo eventual conflito ser examinado
no caso concreto, considerando o disposto no item 3
do Edital.
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Contrato

Clausula 12.2.1

Com relacdo ao item 12.2.1 caso o CERTIFICADOR
INDEPENDENTE, hipoteticamente, ndo defina claramente
de quem seria a responsabilidade como se dara a solugao?

Nos termos da Clausula 12.2.1 do Contrato, cabera
ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE definir o
responsavel pela solugdo das intermiténcias e das
irregularidades na qualidade da agua, observados os
parametros estabelecidos no Contrato, emitindo
relatério com suas conclusdes, nos termos da
clausula 12.2, para avaliagdo do Poder Concedente,
da Concessiondria, da Agéncia Reguladora e da
Companbhia.

Deve ser realizado ainda, a partir do referido
diagndstico, a elaboragdo do Plano previsto no item




6.3 do Anexo V- Caderno de Encargos, nos termos ali
disciplinados.

Na situacao hipotética mencionada, as partes, em
conjunto com o Certificador, deverdao envidar
esforcos para a construgcdo de uma solugao
adequada, podendo recorrer, de forma
complementar, ao Comité Técnico e a outros
mecanismos de resolucao de controvérsias previstos
contratualmente.
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Contrato

Clausula 28.3

Considerando que a clausula 28.3.6. do Contrato
estabelece que "O regramento estabelecido na minuta do
CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS que consta do
ANEXO X é referencial, podera ser adequado, desde que nédo
descumpra as disposi¢cdes previstas neste CONTRATO",
entende-se ser possivel que a minuta seja ajustada,
mantendo integras as obrigacdes nela previstas, para
viabilizar a contratagao de multiplos agentes financeiros,
cada um direcionado a administrar uma das contas (um
para a conta centralizadora, um para a conta vinculada, um
para a conta Investimentos em Producdo). O entendimento
esta correto?

0O entendimento nao esta correto.

Nos termos do Glossdrio e da Clausula 28.3, a
administracdo da CONTA CENTRALIZADORA, da
CONTAVINCULADA e da CONTA INVESTIMENTOS EM
PRODUGAO serd realizada por um Unico AGENTE
FINANCEIRO a ser contratado por meio de contrato
de administracdo de contas, de acordo com as
diretrizes do Anexo X do Contrato.

A Clausula 28.3.6, por sua vez, confere flexibilidade
para a implementacdo de  ajustes e
complementacdes ao tratamento contratual, com
vistas a adequada contratacao do referido agente
financeiro.
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Contrato

Clausula 30.2

Considerando que a previsao contratual esta sujeita a
subjetivismo e ambiguidade, especialmente, em relacao as
datas de apresentacdo de calculos pela Concessionaria,
especialmente, no que se refere as previsoes (i) da Clausula
30.4 do Contrato, que informa que o reajuste sera calculado
com base no indice de inflacdo acumulado até 4 meses
antes da aplicacao do reajuste na tarifa, (ii) da Clausula
30.2.2, que prevé que os reajustes serao homologados em
Novembro, e (iii) finalmente, pela Clausula 31.16, ha a

Nos termos da Clausula 31.16 do Contrato, incumbe
a Concessionadria assegurar ampla divulgagcao aos
Usudrios acerca da fixacao, do reajuste e da revisao
das Tarifas, observado o prazo minimo de 30 (trinta)
dias corridos antes da entrada em vigor dos novos
valores tarifarios. Assim, a cobranca das tarifas
somente poderda ocorrer apds o transcurso do




exigéncia de que se dé publicidade de 30 dias antes da
aplicacdo do reajuste. Assim, entendemos que, em
exemplo hipotético, caso a homologacao se dé&, por
exemplo, no dia de 20 de Novembro, a aplicacao do reajuste
somente podera ser aplicada a partir do dia 20 de Dezembro
e que, ainda, para tal calculo, ao incluir a variagdo da
inflagdo referente ao 4° més anterior ao do reajuste, o
Contrato faz referéncia ao més de Agosto. O entendimento
esta correto? Ainda, conforme a cldusula 8.9 do Contrato de
Interdependéncia, o envio do calculo do preco unitario por
m® deve ocorrer com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias corridos em relacao a data de aplicagao do
reajuste. Entretanto, para fins de homologacdo das
TARIFAS, ndo ha, segundo o contrato de concessao, um
prazo limite especifico, para que a homologacdo se dé
ainda em Novembro. Favor esclarecer e exemplificar o
procedimento de envio de calculos e aplicacdao de
reajustes.

referido prazo de 30 (trinta) dias, contado da
homologacao pela agéncia competente.

Conforme disp6e a Clausula 30.4, o 4° (quarto) més
anterior ao més previsto para a homologacao do
reajuste corresponde ao més de julho de cada ano
civil.

Por fim, para fins de interpretacao da Clausula 8.9 do
Contrato de Interdependéncia, o prazo de 60
(sessenta) dias de antecedéncia devera ser
computado a partir do 1° (primeiro) dia do més de
novembro.

Anexo lll -
Indicadores de

EVTE e Indicadores

Solicitamos esclarecer quais indices de atendimento dos
servicos de agua e esgoto devem ser utilizados como

Devem ser considerados os valores apresentados no

09 Desempenho e de Desempenho referéncia para o Ano 1 da CONCESSAO, considerando a Anexo lll - Indicadores de Desempenho
Apéndice | - Tabelas (Anexo Ill) divergéncia entre os do EVTE e os do Anexo 3 (Indicadores P )
do EVTE de Desempenho) do CONTRATO.
Considerando que, ao descrever as obras de ampliacéo, o
caderno de encargos lista os trechos a serem construidos ~ . . .
- . | Em relagdo aos investimentos no sistema de
de forma genérica, entende-se que compete apenas a ~ L S
Lo . . . produgao sob responsabilidade da concessionaria,
AnexoV - Caderno Concessionaria, ao elaborar os projetos basico e executivo, remetemo-nos s respostas i apresentadas: ao
10 Item 1.2 definir as localidades dos pontos de chegada em P Ja ap ’

de Encargos

conformidade com o que julgar mais eficiente a execucao
do Contrato, ndo havendo exigéncia do Poder Concedente
de que tal posicionamento ocorra em enderegos
especificos de cada localidade. O entendimento esta
correto?

questionamento 08, do esclarecimento 08;
questionamento 01, do esclarecimento 09; e
questionamento 20, do esclarecimento 18.
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Anexo V - Caderno
de Encargos e Anexo
IV - Area de
Concessao

Em nosso entendimento as Unicas areas a serem
consideradas como de responsabilidade pela producéao de
agua pela CONCESSIONARIA sédo unica e exclusivamente
aquelas presentes na Tabela 5 do Anexo 4 do Contrato de
Concessao. Esta correto nosso entendimento?

Os municipios e respectivas localidades em que os
servicos de producao de agua ficarao a cargo da
concessionaria  estdao  listados nos itens
“Responsabilidade pelos SERVICOS DE PRODUCAO
DE AGUA nos MUNICIPIOS” e “Localidades dos
MUNICIPIOS em que a CONCESSIONARIA &
responsavel integral pelos SERVICOS” do Anexo IV -
Area da Concessdo e correspondem as seguintes
tabelas:

Bloco 01

Tabela 5 - Localidades dos MUNICIPIOS em que a
CONCESSIONARIA ¢ responsével integral pelos
SERVICOS, incluindo os servicos de captacao,
tratamento e aducgao de agua tratada (producgao de
agua)

Bloco 02

Tabela 3 - MUNICIPIOS em que a CONCESSIONARIA
é responsavel pelos servigos de producgao de agua

e

Tabela 8 - Localidades dos MUNICIPIOS em que a
CONCESSIONARIA ¢ responsével integral pelos
SERVICOS, incluindo os servicos de captacéo,
tratamento e adugao de agua tratada (producgao de
agua)

12

Anexo IV (Area de
Concessao) e
estudos de base
(EVTE/Apéndices).

Do documento disponibilizado na fase de consulta publica
para a fase de licitagdo, foram adicionados no Lote A,
aproximadamente, 150 novas localidades a serem
atendidas. Solicitamos a disponibilizagdo dos indices
atuais de cobertura de agua e esgoto nas novas areas, por

Conforme Anexo Il - Indicadores de Desempenho os
indices disponibilizados referem-se as dareas dos
municipios abrangidas pela concessao conforme
disposto no Anexo IV - Area da Concessao.
Adicionalmente os indices adotados consideraram o
histérico de informagbes da Companhia e




localidade, com a base metodoldgica utilizada, tendo em
vista que nao foram disponibilizadas na documentacao de
embasamento do edital.

dos prestadores nos sistemas nacionais de
informacoes de saneamento e as melhores técnicas
disponiveis para as projecoes relacionadas a
projetos de concessao.

Ainda, constam das informagdes ndo-vinculantes do
PRSB e seus apéndices dados sobre a cobertura na
area rural.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover,
por sua conta e risco, e as suas expensas,
levantamento e a analise completa de todas as
condicbes e informagcbes necessarias para
apresentacdo de suas respectivas propostas
comerciais, conforme previsto noite m 8.2 do Edital.

13

Anexo V - Caderno
de Encargos

Item 3 (Obras no
Sistema de Produgao
sob responsabilidade
da Concessionaria),

item 4.3 Adugao e
Anexo 1

Solicitamos confirmar se a capacidade de aducgéao prevista
contempla os incrementos necessarios para atendimento
as adutoras e demandas associadas as OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA.

O dimensionamento das obras de producao
constantes do Anexo V - Caderno de Encargos foi
desenvolvido pela Companhia a partir de seu
planejamento para atendimento a demanda pela
producao de agua.

Em relacdo aos investimentos no sistema de
produgao sob responsabilidade da concessiondria,
remetemo-nos as respostas ja apresentadas ao
gquestionamento 08 do esclarecimento 08; 01 do
esclarecimento 09 e questionamento 20 do
esclarecimento 18.
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Anexo V - Caderno
de Encargos

Item 3 (Obras no
Sistema de Producao
sob responsabilidade
da Concessionaria),

item 4.3 Adugéo e

Anexo 1

Sobre a engenharia das adutoras sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA,  solicitamos ~ esclarecer: (i) a
competéncia para definicdo/otimizacao do tracado; (ii) a
possibilidade de otimizacao de didametros com base em
estudos hidraulicos; (iii) a competéncia para definicdo do
material das tubulagdes; e (iv) os limites e aprovacdes

Em relacdo aos investimentos no sistema de
produgao sob responsabilidade da concessiondria,
remetemo-nos as respostas ja apresentadas ao
questionamento 08; do esclarecimento 08;
guestionamento 01, do esclarecimento 09; e
guestionamento 20, do esclarecimento 18.




necessarias para ajustes frente as solugdes referenciais,
sem prejuizo das funcionalidades e metas de desempenho.

Item 3 (Obras no
Sistema de Produgao

Nao localizamos no dataroom o projeto basico para as

Os descritivos, especificacbes técnicas e as
funcionalidades das obras relativas ao sistema de
producao a serem executadas pela Concessionaria
sao aqueles disponibilizados no Anexo | do Caderno

15 Anexo V - Caderno sob responsabilidade | novas adutoras (ou tragados vinculantes), assim, | de Encargos.
de Encargos da Concessionaria), | solicitamos sua disponibilizagdo, bem como indicagao da
item 4.3 Adugéo e localizacdo exata do arquivo no dataroom. A propésito do questionamento formulado,
Anexo 1 remetemo-nos ainda as respostas ja apresentadas
ao questionamento 1 do esclarecimento 04 e ao
questionamento 01 do esclarecimento 09.
Informamos que constam das informa¢des néo-
vinculantes do PRSB e seus apéndices dados sobre
Item 3 (Obras no as unidades do sistema por municipio.
Sistema de Produgao | Considerando que nédo localizamos no dataroom o cadastro
16 Anexo V - Caderno sob responsabilidade | técnico atgalizado das adutoras existentes na AREA DA | Destaca-se que cabe as LICITANTES a
de Encargos da Concessionaria), | CONCESSAQ, solicitamos sua disponibilizacao, bem como | responsabilidade de promover, por sua conta e risco,
item 4.3 Aducéo e indicacao da localizagao exata do arquivo no dataroom. e as suas expensas, o levantamento e a analise
Anexo 1 completa de todas as condi¢cdes e informagdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
Os descritivos, especificagdes técnicas e as
funcionalidades das obras relativas ao sistema de
Item 3 (Obras no Considerando que néo localizamos no dataroom o cadastro | producédo a serem executadas pela Concessionaria
Sistema de Produgao | atualizado das interferéncias ao longo do tragado previsto | sao aqueles disponibilizados no Anexo | do Caderno
17 Anexo V - Caderno sob responsabilidade | para a adutora (como redes existentes, estruturas urbanas, | de Encargos.
de Encargos da Concessiondria), | areas de preservagao, entre outros), solicitamos sua
item 4.3 Adugao e disponibilizacdo, bem como indicacado da localizacdo exata | A propdsito do questionamento formulado,
Anexo 1 do arquivo no dataroom. remetemo-nos as respostas ja apresentadas ao
questionamento 1 do esclarecimento 04 e ao
gquestionamento 01 do esclarecimento 09.
18 Anexo V - Caderno Item 3 (Obras no Considerando que nao localizamos no dataroom o | A propdsito do questionamento formulado,

de Encargos

Sistema de Produgao

mapeamento geotécnico das adutoras implantadas ao

remetemo-nos as respostas ja apresentadas ao




sob responsabilidade
da Concessionaria),
item 4.3 Adugao e
Anexo 1

longo do mesmo caminhamento, com a caracterizagao dos
tipos de solo ao longo do tracado previsto, solicitamos sua
disponibilizacao, bem como indicacao da localizacao exata
do arquivo no dataroom.

questionamento 01, do esclarecimento 04, e ao
gquestionamento 01, do esclarecimento 09.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco,
e as suas expensas, 0 levantamento e a analise
completa de todas as condi¢cdes e informagdes
necessarias para apresentagao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.

AnexoV - Caderno

Item 3 (Obras no
Sistema de Producao
sob responsabilidade

Solicitamos esclarecer quem sera responsavel pela
interligacdo das novas adutoras ao SISTEMA existente e se
haverd necessidade de interrupcées programadas do

Nos termos da Cldusula 7.12 do Contrato de
Interdependéncia e do Anexo 1 do Anexo V do
Contrato - Caderno de Encargos, a Concessionaria
sera responsavel pela interligacdo das obras ao
sistema de Producéo e, nos termos da Clausula 5.1.5
do Anexo VI - Contrato de Interdependéncia, a
Companhia sera responsavel pela adugao de agua

19 S ) L . « tratada até os PONTOS DE ENTREGA.
de Encargos da Concessionaria), | fornecimento. Em sendo necessaria interrupcgao,
item 4.3 Adugao e solicitamos o procedimento aplicavel e os requisitos de Caso seia necessaria a interruncdo para fins de
Anexo 1 comunicagio aos USUARIOS e 3 AGENCIA REGULADORA. | 250 S€2 REao pa
interligacdo das novas adutoras ao sistema, o0s
procedimentos a serem adotados, inclusive quanto a
comunicagao aos usudrios, deverao ser previamente
acordados entre a Concessionaria e o Poder
Concedente.
Esta disponivel no dataroom do projeto, na pasta
Considerando que a resposta ao 10° Pedido de | Documentos Nao Vinculantes, lista de carater nao-
Esclarecimentos (item 28) informou que estaria disponivel | vinculante relacionada as licengas da atual
no dataroom lista relacionada as licengas da atual | operadora. Nome do arquivo: “Licencas Validas
Anexo V - Caderno ~ . . . . ~ "
20 - operadora e que nao foi possivel localizar as informagdes | CPRH”.

de Encargos

nem no dataroom, nem no link disponibilizado, solicita-se
que seja informada a localizacdo exata dos dados, bem
como seja disponibilizada a lista exaustiva dos passivos.

Adicionalmente, registre-se que no 6rgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infragdes, empreendimentos, processos de




licenciamento, entre outras informacoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/
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Anexo V - Caderno
de Encargos

item 4.8 (EEAs) e
Anexo 02
(pontos/interfaces
com EEAT)

Considerando que nao localizamos no dataroom o0s
projetos das Estacdes Elevatorias de Agua ja implantadas,
solicitamos sua disponibilizagdo, bem como indicagao da
localizacdo exata do arquivo no dataroom.

Informamos que constam das informagfes nao-
vinculantes do PRSB e seus apéndices dados sobre
as unidades do sistema por municipio.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco,
e as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condicdes e informacdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
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Anexo V - Caderno
de Encargos

itens 4 (Sistemas de
Abastecimento), 4.8
(Estagdes Elevatdrias
de Agua), e Anexo 02
(Pontos de Entrega)

Solicitamos esclarecer quem sera responsavel pela
operagao das Estagdes Elevatérias do sistema integrado,
considerando as interfaces entre SISTEMA DE PRODUCAO
e sistemas de distribuicdo sob a responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

A Clausula 5.2 do Contrato de Interdependéncia
estabelece as atividades de responsabilidade da
Concessiondria, sendo também de sua
responsabilidade as elevatdrias relacionadas a tais
atividades, conforme item 4.8 do Anexo V - Caderno
de Encargos.

Nesse sentido, caso a estagdo elevatdria esteja
localizada antes do ponto de entrega, sua operagao
serd de responsabilidade da Companhia. Se, por
outro lado, estiver situada ap6s o ponto de entrega, a
responsabilidade pela operagdo caberd a
Concessionaria.
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Anexo V- Caderno
de Encargos

item 6.10 (Eficiéncia
Energética) e item
4.8 (EEAs -
projeto/adequacdes).

Considerando que os documentos ndo foram localizados
no dataroom, solicitamos a disponibiliza¢cdo dos projetos
elétricos das estagbes envolvidas, bem como o
detalhamento da alocacdo de responsabilidade pelos
eventuais incrementos de demanda de energia elétrica
necessarios as ampliacoes e adequacgdes dos sistemas,
incluindo obtencao de pareceres e custeio de reforgos, bem
como aindicacdo da localiza¢do dos arquivos no dataroom.

O item 6.10 refere-se a obrigagao da concessionaria
para implementar um Programa de Otimizacdo de
Eficiéncia Energética.

Caberd & CONCESSIONARIA a definicdo e a
implementacdo das medidas indispensaveis a
otimizacgao da eficiéncia energética na prestacao dos
servicos de saneamento. A Concessionaria sera
integralmente responsavel por tais medidas,



https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

devendo assumir 0s custos decorrentes de quaisquer
acOes necessarias a sua execucao, nos termos e
hipoteses previstas no presente questionamento.

A CONCESSIONARIA devera avaliar a viabilidade
técnica e financeira da migracao das unidades ainda
nao migradas para o Ambiente do Mercado Livre de
Energia Elétrica, com o objetivo de reduzir as
despesas relativas a esse insumo operacional. Deve-
se, também, analisar a oportunidade de autogeracao
de energia ou a adocao de outras solucdes técnicas
que contribuam para a reducao de custos.

Adicionalmente, constam em dataroom das
informagbes ndo-vinculantes os PRSB e seus
apéndices com dados sobre as unidades do sistema
por municipio.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e risco,
e as suas expensas, o levantamento e a analise
completa de todas as condi¢cbes e informagdes
necessarias para apresentacao de suas respectivas
PROPOSTAS COMERCIAIS.
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AnexoV - Caderno
de Encargos

-Iltem 6.18.2.
(Regularizacao)

Considerando que a resposta ao 10° Pedido de
Esclarecimentos (item 27) informou ter disponibilizado lista
de TACs no dataroom e que também nao foi possivel
localizar os documentos no link fornecido, solicitamos que
se informe a localizagdo exata da lista, bem como a
disponibilizacdo integral da documentacao referente aos
TACs, ou, pelo menos, uma lista exaustiva, incluindo seu
escopo, obrigagdes, prazos, condicionantes e status de
cumprimento.

Estdo disponiveis no dataroom do projeto, na pasta
Documentos Nao Vinculantes, documentos de
carater nao-vinculante e nao-exaustivos
relacionados a TACS da atual operadora. Nome do
arquivo: “Infomacoes Adicionais — Esclarecimento 10
- Dados nao vinculantes”

Adicionalmente, registre-se que no érgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infragbes, empreendimentos, processos de




licenciamento, entre outras informacoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/
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Anexo V - Caderno
de Encargos e Anexo
VII - Contrato de
Interdependéncia

Quais garantias de fornecimento de agua até implantacao
das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e das
OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS? Como
serd definido o tempo que cada cidade sera abastecida?

Para disciplinar o tema, o Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia estabelece regras, entre outros
temas correlatos, sobre as condicbes gerais de
prestacdo dos servicos de produgdo de agua
(Clausula 11), medidas alternativas em caso de nao
fornecimento da agua no volume e condigdes
estabelecidas (Clausula 12), metodologia de
reequilibrio econdmico-financeiro do contrato de
interdependéncia (Clausula 13) e identificacao de
intermiténcias e irregularidades nos padroes de
potabilidade de agua (Clausula 14).

As condigdes de abastecimento dos servigos de dgua
devem observar o disposto no Contrato de
Concessao e seus Anexos, destacando-se o Anexo I
-Indicadores de Desempenho e 0 Anexo V - Caderno
de Encargos.
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Anexo V - Caderno
de Encargos

Anexo 01 - Obras no
Sistema de Producao
aCargoda
Concessionaria

Solicitamos confirmar se as obras localizadas (esta¢des de
bombeamento, reservatérios e correlatas) serdo
executadas em dreas ja pertencentes a COMPANHIA, e,
sendo o caso, o regime juridico de acesso, uso e eventuais
regularizagdes fundiarias/servidoes.

As obras relativas ao sistema de produgao a serem
executadas pela Concessiondria deverdo ser
realizadas de acordo com metodologia de
responsabilidade da Concessionaria, observadas as
especificagcbes técnicas e as funcionalidades
expressamente previstas no Anexo | do Caderno de
Encargos.

Nos Termos da Clausula 12.1.1, caso haja
proposicao de ajustes ou alteragdes nas condigdes
estabelecidas no Anexo |, as PARTES poderdo acordar
ajustes ou alteragbes no planejamento e
caracteristicas dos investimentos a que se refere a
Clausula 12.1.



https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Cabe a Concessionaria a execugao de todos os atos
e investimentos necessarios para a implementagao
das obras no sistema de producdo, incluindo a
promocao das desapropriacdes e desocupacdes
necessarias.

A propésito do questionamento formulado,
remetemo-nos ainda as respostas ja apresentadas
ao questionamento 1, do esclarecimento 04, e ao
questionamento 01, do esclarecimento 09.

Anexo VI -
Contratacao do

Com relacao ao item 1.1 do Anexo VI ao Contrato, entende-
se que o Verificador Independente devera ser dotado de

27 L item 1.1 a . . . - t i t t4 to.
Verificador e em Independéncia e Imparcialidade também com relacdo a O entendimento esta correto
Certificador COMPANHIA e aos SAAEs. O entendimento esta correto?
Considerando que o item 2.1.1 do Anexo VI ao Contrato A contr_atagao do Verificador .IndeE)endeljt}a d?vera
. L N ser realizada nos termos da legislacao de licitagdes e
Anexo VI - prevé a obrigagao da Agéncia Reguladora de contratar o L .
- - contratacbes  administrativas, devendo  ser
28 Contratacao do item2.1.1 Verificador Independente, entende-se que a observado o principio da publicidade previsto no
Verificador e o CONCESSIONARIA poderd ter acesso & referida ) P P . p. P )
e - artigo 5° da referida lei. Nesse sentido, a
Certificador comprovacao, bem como acompanhar o processo de L .
contratacio como parte interessada Concessionaria podera acompanhar o processo de
¢ P ’ contratacao, conforme previsto no artigo 54 e 175 da
Lei 14.333/2021.
O entendimento esta correto.
ggn?ggzndgoiiidae:tl:uzuela ilzei;sgigrele:e foﬁlsrgf:fag Nos termos da Clausula 27.3.4 do Contrato, caso o
Anexo Vi - Verificador Independente, na hipdtese em que a Agéncia VERIFICADOR ' INDEPENDENTE  ndo  tenha sido
Contratagao do . °p » na hip q g contratado pela AGENCIA REGULADORA até o fim da
29 item 2.2 Reguladora ndo o faga, entende-se que tal escolha e

Verificador e
Certificador

contratagao estara sujeita as mesmas regras aplicaveis as
escolhas pela Agéncia Reguladora. O entendimento esta
correto?

FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER
CONCEDENTE podera selecionar, contratar e
remunerar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, de
acordo com as diretrizes elencadas no Anexo VI do
Contrato.
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Anexo VIl - Contrato
de Interdependéncia

Solicitamos indicar as garantias de entrega de agua, pela
COMPANHIA, nos Pontos de Entrega, e se ha critérios de
priorizagdo em cendrios de conflito de uso ou restricao
hidrica, inclusive a governanca aplicavel em tais situacoes.

Para disciplinar o tema, o Contrato de
Interdependéncia estabelece regras, entre outros
temas correlatos, sobre as condicbes gerais de
prestacao dos servicos de producao de agua
(Clausula 11), medidas alternativas em caso de nao
fornecimento da agua no volume e condigdes
estabelecidas (Clausula 12), metodologia de
reequilibrio econdmico-financeiro do contrato de
interdependéncia (Clausula 13) e identificacdo de
intermiténcias e irregularidades nos padrbes de
potabilidade de agua (Clausula 14).

Nos termos da Clausula 11.3 do Contrato de
Interdependéncia, ao longo dos primeiros 5 (cinco)
ANOS DA OPERACAO DO SISTEMA pela
CONCESSIONARIA, a COMPANHIA  devera
disponibilizar nos MUNICIPIOS, nos PONTOS DE
ENTREGA, o fornecimento dos volumes minimos
anuais de agua especificados no ANEXO | deste
Instrumento, observando-se o disposto na clausula
11.8 no planejamento para 0s anos subsequentes.
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Anexo VIl - Contrato
de Interdependéncia

Solicitamos esclarecer se a COMPANHIA podera fornecer
diretamente a USUARIOS finais na AREA DA CONCESSAO
durante a vigéncia do CONTRATO e, em caso afirmativo,
qual o regramento aplicavel para evitar conflito de
fornecimento com a CONCESSIONARIA.

A COMPANHIA permanecera responsavel pelo
servico publico de abastecimento de agua potavel
aos usuarios apenas durante o periodo da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA nas localidades em que ja
atuava anteriormente a assinatura do CONTRATO DE
CONCESSAO, nos termos da clausula da Clausula
8.2 do Contrato de Producdo de Agua, ressalvada a
comercializagado de agua bruta, observado o item 18
do Contrato de Producao.
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Anexo X - Contrato
de Administracao de
Contas

Clausula 4.3

Com relacao a Clausula 4.3 do Contrato de Administragao
de Contas, nao esta clara a frequéncia de tais ordens de
pagamento do Poder Concedente para transferéncia pelo

A ordem de pagamento devera ser emitida pelo Poder
Concedente apo6s a formalizacao do termo de aceite
de cada etapa da obrarelacionada aos investimentos
no sistema de produgdo de dagua, pela




Agente Financeiro, para a conta de livre movimentacao da
Concessionaria. Questiona-se qual sera a frequéncia.

concessionaria, nos termos da Clausula 4.2 do Anexo
X - Contrato de Administracdo de Contas e da
Clausula 7.8 do Anexo VII - Contrato de
Interdependéncia.
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Anexo XIV - Obras
sob
Responsabilidade de
Terceiros

Favor disponibilizar a relacdo completa e dados
georreferenciados/localizagdo geografica das OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS (Investimentos em
execucao ou ja programados sob responsabilidade da
COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIOS, listados no ANEXO
XIV do CONTRATO, que deverao ser concluidas e entregues
3 CONCESSIONARIA, observado o regramento
estabelecido no CONTRATO).

As informacgdes disponiveis sobre as obras de
terceiros estao disponibilizadas no Anexo 14 — Obras
de Terceiros.

*kk
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Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 23 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
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do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER

CONCEDENTE.
Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Considerando a resposta apresentada pela Comissdo de
Licitacdo ao pedido de esclarecimento n° 6 do Bloco 11, a | 1) A apuragao sera feita com base no faturamento da
qual indica que (i) a Taxa de Fiscalizacao sobre os Servicos | COMPANHIA no ano anterior.

01 Contrato Publicos Delegados deve ser apurada com base no exercicio

Clausula 22.9 anterior, nos termos do §2° do art. 2° da Lei Estadual n° | 2) A partir do 2° més da operagao plena, aplicando-se

11.921/2000, e (ii) que o recolhimento é mensal, conforme
0 art. 3° da Resolugdo ARPE n°® 001/2001, solicita-se
esclarecer:

como base o faturamento da COMPANHIA no ano
anterior.
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1.Como sera tratada a apuragao da Taxa de Fiscalizagdo no
primeiro ano da Concessao, considerando que ainda nao
havera “exercicio anterior” para fins de calculo?

2.0 pagamento mensal da Taxa devera ocorrer a partir de
qualmomento: (a) a partir do 2° més de operacgao, aplicando
eventual base de calculo proviséria, ou (b) apenas a partir do
139 més, quando existir exercicio anterior completo para fins
de apuragao da taxa?

02

Contrato

Clausula 31.9

Considerando a resposta apresentada pela Comissdo de
Licitacdo ao pedido de esclarecimento n°® 13 do Bloco 11,
segundo a qual o primeiro pedido de reajuste deve observar
“0 indice acumulado disponivel até o 4° (quarto) més
anterior a data do reajuste tarifario”, nos termos da Clausula
30.4 do Contrato de Concessao, esta correto o
entendimento de que o marco temporal para contagem
desse prazo é a data de homologacao do primeiro reajuste,
prevista contratualmente para 1° de novembro de 20267
Caso o0 entendimento nao esteja correto, solicita-se
esclarecer qual data (dia, més e ano) deve ser utilizada como
referéncia para contagem do prazo de 4 meses.

A data de referéncia para contagem do marco temporal
€ o més de novembro, considerando o prazo
estabelecido na cldusula 30.2.2, sendo o 4° més
anterior o més de julho, conforme resposta
apresentada ao gquestionamento 08 no
esclarecimento 22.

03

Contrato

Clausula 31.9

Considerando a resposta ao pedido de esclarecimento n® 13
do Bloco 11 e a interpretagao da Clausula 30.4 do Contrato
de Concessao, esta correto o entendimento de que, sendo a
data do primeiro reajuste tarifario 1° de novembro de 2026,
0 “4° (quarto) més anterior” corresponde ao més de julho de
20267 Caso o entendimento nao esteja correto, solicita-se
esclarecer qual més deve ser considerado como o “4°
(quarto) més anterior”.

Apropésito do questionamento formulado, remetemo-
nos a resposta ja apresentada ao questionamento 08
no esclarecimento 22.

Contrato

Clausula 31.9

Considerando (i) a resposta ao pedido de esclarecimento n®
13 do Bloco 11; (ii) a interpretacdo da Clausula 30.4 do
Contrato de Concessao; (iii) a data do primeiro reajuste
tarifario em 1° de novembro de 2026; e (iv) que o0 “4° més

O entendimento esté correto.




anterior” corresponde ao més de julho de 2026, estd correto
o entendimento de que o indice a ser aplicado devera
considerar o IPCA acumulado até julho de 2026 (inclusive)?
Ou, alternativamente, devera ser utilizado o IPCA acumulado
até junho de 2026?

Anexo 5 - Caderno
de Encargos

Anexo 1

Considerando: (i) a resposta apresentada pela Comissao de
Licitagao ao pedido de esclarecimento n® 21 do Bloco 11,
segundo a qual o processo de pagamento “devera observar
as disposicdes das Clausulas 7.7 e 7.8 do Anexo VIl -
Contrato de Interdependéncia”; e (ii) que tais dispositivos
nao disciplinam o procedimento aplicavel aos marcos
fisicos intermediarios de 10% previstos no Anexo 5 -
Caderno de Encargos, solicita-se esclarecer: (a) qual serd o
procedimento técnico e administrativo aplicavel para a
afericdo e aprovacao dos marcos fisicos intermedidrios de
10%, que condicionam a liberagdao proporcional dos
reembolsos do Sistema de Producao; e (b) qual serd o prazo
maximo para analise e aprovacao das medigOes associadas
aos marcos intermediarios, considerando o impacto direto
no fluxo financeiro da futura Concessionaria.

Os procedimentos estdo descritos nas clausulas 7.4,
7.7 e 7.8 do Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia,
nos termos da atuagao prevista ainda no item 3.5.1 do
Anexo VI - Disposicoes gerais para a contratagao de
Certificador e Verificador Independentes.

A ordem de pagamento devera ser emitida pelo Poder
Concedente apds a formalizacao do termo de aceite
de cada etapa da obra relacionada aos investimentos
no sistema de producao de agua, pela Concessionaria,
nos termos da Clausula 4.2 do Anexo X - Minuta
Referencial do Contrato de Administracdo de Contas e
da Cldusula 7.8.3 do Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia.

Cumpre observar que os recursos destinados a tais
pagamentos estardo reservados na Conta
Investimentos, nos termos das minutas editalicias
disponibilizadas, conferindo segurancga a
Concessionaria quanto a efetiva disponibilidade dos
valores devidos quando do inicio da execugao de tais
obras.

Anexo 5- Caderno
de Encargos

Anexo 1

Considerando: (i) a resposta apresentada ao pedido de
esclarecimento n° 21 do Bloco 11; (ii) que o procedimento
indicado ndo disciplina o fluxo aplicavel aos marcos
intermedidrios de 10% previstos no Caderno de Encargos; e
(iii) a necessidade de emissdo da ordem de pagamento
prevista na Clausula 4.3 do Contrato de Administragao de
Contas, esta correto o entendimento de que, caso o Poder

O entendimento ndo esta correto.

A proposito do tema, faz-se referéncia a resposta
apresentada ao  Questionamento n® 05,
imediatamente anterior.




Concedente ndo emita a ordem de pagamento no prazo de
até 5 (cinco) dias da verificacao do marco fisico de 10%, a
Concessionaria podera encaminhar a ordem diretamente ao
Agente Financeiro, com coOpia ao Poder Concedente e a
Agéncia Reguladora? Caso o entendimento nao esteja
correto, qual serd o prazo aplicavel para emissdo da ordem
de pagamento pelo Poder Concedente?

Anexo 7 - Contrato
de Interdependéncia

Clausulas 12.2.4,
12.2.4.3e12.2.1

Considerando: (i) a resposta apresentada pela Comissao de
Licitagao ao pedido de esclarecimento n® 29 do Bloco 11,
que remeteu ao disposto no item 8.2 do Edital e ao SINISA;

(i) que as plataformas publicas indicadas nao
disponibilizam a programacao percentual mensal ou
qualquer série histérica que permita identificar a

sazonalidade mensal do consumo de agua por Municipio,
conforme exigido pelas Clausulas 11.3,11.3.1e11.3.1.1do
Contrato de Interdependéncia; e (iii) que a correta apuragao
da sazonalidade é elemento essencial para precificagao,
modelagem hidraulica, cdlculo do ToP e planejamento
operacional, solicita-se confirmar se a Comissao
disponibilizara:

(a) a série histérica da sazonalidade mensal dos volumes
consumidos ou aduzidos nos ultimos 3 (trés) anos para cada
Municipio da Concesséao, em formato percentual, conforme
a metodologia estabelecida pelo préprio Contrato; ou, caso
contrario,

(b) indicagao especifica de qual base de dados publica
contém tais informacgfes, uma vez que elas nao se
encontram no SINISA nem em outros repositérios oficiais
atualmente acessiveis.

De acordo com a cldusula 11.3.1.1, a COMPANHIA
disponibilizara até o fim da FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA e a partir dai anualmente, ao longo dos
primeiros 5 (cinco) ANOS DA OPERACAO DO SISTEMA
pela CONCESSIONARIA, a definicdo dos volumes
mensais a serem disponibilizados em cada
MUNICIPIO, devendo disponibilizar, na forma da
clausula 11.3, ao longo dos primeiros 5 (cinco) ANOS
DA OPERAGAO DO SISTEMA, o fornecimento dos
volumes minimos de agua especificados no ANEXO |
do Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia.

ndo vinculantes estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/). Informacdes
operacionais ndo vinculantes da Companhia podem
ser obtidas em https://www.gov.br/cidades/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/saneamento/sinisa . A dinamica atual de
prestacdo dos servicos pela COMPESA estd
disponivel no site
https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-
abastecimento-da-compesa/

Informagbes adicionais

Adicionalmente, a Agéncia Pernambucana de Aguas e
Clima - APAC disponibiliza boletins hidrologicos e
meteoroldgicos com monitoramento dos



https://www.parcerias.pe.gov.br/
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-abastecimento-da-compesa/
https://servicos.compesa.com.br/calendario-de-abastecimento-da-compesa/

reservatorios, rios e pluviometria ao longo de cada ano,
fornecendo informacdes adicionais publicas que
podem subsidiar o planejamento relacionado a
sazonalidade da oferta hidrica
(https://www.apac.pe.gov.br/boletins/boletinsh).
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Considerando que os servicos de esgotamento sanitario | Nao esta correto o entendimento.
nos municipios da Regido Metropolitana de Recife e em
Goiana nao fazem parte do escopo da Concessao ora | O IDG devera ser calculado considerando apenas os
Anexo lll, item 3.1.5 | licitada, e tendo em vista que o item 3.1.5 do Anexo lll inclui | indicadores de desempenho aplicaveis para os

Anexo IV -item 4 os indicadores de desempenho de esgotamento sanitario | municipios em questdo. No caso de um indicador nao
no calculo do IDG por municipio sem fazer qualquer | aplicavel, devera ser considerado para ele o peso 0
mengao aos municipios nos quais a Concessiondria nao | (zero). Para os demais indicadores deverdo ser
presta os servicos de esgotamento sanitario, solicitamos | considerados 0s pesos previstos nas tabelas 4,5 e 6

01 Anexo lll e Anexo IV
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confirmar o entendimento de que, nos municipios
constantes da Tabela 4 do item 4 do Anexo IV do Bloco 2, o
IDG sera calculado considerando como atendidos
integralmente os indicadores de desempenho de
esgotamento sanitario.

Caso contrdrio, solicitamos informar como se dard a
redistribuicdo dos pesos dos indicadores componentes do
IDG nesses municipios considerando a ndo aplicabilidade
dos indicadores referentes aos servicos de esgotamento
sanitario.

do Anexo lll - Indicadores de Desempenho. Os pesos
relativos aos indicadores aplicaveis serao
redistribuidos proporcionalmente considerando o
total da soma dos indicadores passiveis de afericao.

02

Contrato de
Interdependéncia

Clausula 15

A respeito dos “valores tarifarios bem como quaisquer
outras receitas relativas a prestacdo dos servigcos de
esgotamento sanitario na drea do Contrato CT.PS.13.1.059-
1” objeto do repasse a COMPESA, solicitamos confirmar os
seguintes entendimentos:

1) o referido repasse diz respeito ao valor efetivamente
arrecadado pela Concessiondria na gestao comercial de
tais servicos - e ndo o valor faturado - relativamente aos
servigos de esgotamento sanitario, de modo que o risco de
inadimpléncia dos usudrios em relagdo aos servicos de
esgotamento sanitario naqueles municipios (e que néao
fazem parte do escopo da Concessao) seja atribuido a
COMPESA;

2) Assumindo que a Concessionaria e o Agente Financeiro
cumpriram integralmente suas obrigacdes de arrecadacao
e repasse, caso a PPPista ndo concorde com o valor a ela
repassado pela COMPESA, a PPPista ou a COMPESA néo
poderdo demandar a Concessionaria em relacdo ao
referido valor.

1) Esta correto o entendimento.

2) Conforme item 6.7 do Anexo V - Caderno de
Encargos, para garantir a adequada supervisdo e
integridade dos dados comerciais, deverd ser
assegurado o acesso compartilhado aos sistemas da
Concessionaria, com vistas a consulta em tempo real
dos dados cadastrais, técnicos, de faturamento e
arrecadacgao aos usuarios localizados nos Municipios
em que Companhia permanecera responsavel pela
prestagao dos servigos de esgotamento sanitario, no
ambito do contrato de prestagao de servigos existente
entre a Companhia e a Microrregido.

Esse compartilhamento devera permitir, inclusive, a
rastreabilidade individualizada dos débitos e
possibilitar a Companhia a realizagdo de auditorias
periddicas dos procedimentos comerciais e de
cobranca, com vistas a identificacdo e correcdo
tempestiva de inconsisténcias.

Assim, no caso de identificacao de inconsisténcias, a
Companhia podera demandar a adequacao
pertinente a Concessiondria, podendo se valer dos
mecanismos de resolugao de conflitos previstos na




cldusula 21 do Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia, para solucionar a questao.

Contrato de

Clausula 15.2

A cl. 15.2 do Contrato de Interdependéncia determina que
cabera a Concessionaria realizar as atividades de gestao
comercialdos servigos de esgotamento sanitario na area do
Contrato CT.PS.13.1.059-1. Contudo, a contratada no
ambito do CT.PS.13.1.059-atualmente ja é responsavel por
parte dos servicos comerciais na RMR. Nesse sentido,

Esta correto o entendimento.

Conforme previsto na clausula 15.2 do Anexo VII -
Contrato  de Interdependéncia, caberd a
Concessiondria realizar as atividades de gestao
comercial dos servigos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario junto aos Usuarios, inclusive
na area do Contrato CT.PS.13.1.059-1, conforme

03 Interdependéncia solicitamos confirmar que a partir da celebracdo do | disposto na Clausula 28 do Contrato de Concessao.
Contrato de Concessdo a integralidade dos servicos de
gestao comercial na RMR ficard a cargo da Concessionaria. | Os valores das tarifas de esgotamento, bem como
Caso contrario, informar como serd a reparticdo de | demais informagdes necessdrias a efetiva cobranga
responsabilidades entre a Concessionaria, a COMPESA e | dos montantes devidos pelos usuarios, deverao ser
sua contratada sob o Contrato CT.PS.13.1.059-1. fornecidos pela Companhia a Concessionaria, nos
termos da clausula 15 do Contrato de
Interdependéncia.
Considere-se um usuario localizado em algum municipio da
Regiao Metropolitana de Recife. Solicitamos que seja
indicada a entidade responsavel por cada uma das
Contrato de Contrato de seggintesvatividadNes em relagao a esse usuario:
~ ~ - Leitura, impressao e entrega de contas;
Concessao e Concessao, cl. 29; - Servigos de Arrecadacao; Essas atividades, todas no escopo da gestao
04 Contrato de Contrato de ’ ’

Interdependéncia

Interdependéncia,
cl. 15.2

- Servicos de Cobrancga (Corte, religacdo, negativacgao,
reaviso de débitos etc.);

- Faturamento (on site billing, critica do faturamento etc.);
- Recadastramento de consumidores;

- Relacionamento com clientes (atendimento call center,
loja, suporte etc.)

comercial, serdo executadas pela Concessionaria.
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complementar.

Dessa forma, solicitamos confirmagao: esta
correto afirmar que a adesdo dos municipios
atendidos pelos SAAEs ao contrato de concessao

Documento  de
ID referéncia da | CLAUSULA/ITEM | ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
O entendimento n&o esté correto.
A luz da redacdo das clausulas 8.8.4 e 8.8.4.1,
entende-se que os municipios atendidos pelos | Os municipios atualmente atendidos pelos
Servigos Auténomos de Agua e Esgoto (SAAEs), | SAAEs e que ndo integrem o escopo do
mesmo que inicialmente tenham restringido sua | Contrato de Concessdo poderdo aderir a
inclusao no Termo de Transferéncia do Sistema, | concessdo até a data de homologagcdo do
01 CONTRATO DE Clausula 8.8.4. possuem a faculdade de aderir ao sistema de | resultado do processo licitatério, nos termos
CONCESSAO Contrato de concessdo em momento posterior, mediante | previstos na clausula 36.4.1.2. Nessa hipotese,
Concessao celebragdo de termo de transferéncia | o contrato devera ser reequilibrado de modo a

contemplar a inclusdo dessas
conforme a referida clausula.

localidades,

A eventual inclusdo ou exclusao de municipios
apos a celebracdo do contrato de concessao
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nao se limita ao periodo prévio a homologacao e
assinatura do contrato, mas pode ocorrer a
qualquer tempo posterior mediante procedimento
especifico de transferéncia complementar?

devera observar as disposigcbes legais e
contratuais entdo vigentes, aferindo-se, caso a
caso, sua viabilidade juridica e as respectivas
implicacgdes financeiras.

Por fim, as Clausulas 8.8.4 e 8.8.4.1 referem-se
aos municipios atendidos pelos SAAEs que
integram o Contrato de Concessao desde a sua
assinatura. Tal clausula trata de hipétese em
que tais municipios apresentem restricbes a
efetiva e tempestiva transferéncia do sistema,
retardando o inicio da operagdao pela
Concessionaria. Dessa forma, o contrato
confere flexibilidade para que a operagéo pela
concessionaria se inicie regulamente para os
demais municipios abrangidos pelo termo de
transferéncia do sistema.

Ressalte-se que os municipios eventualmente
nao integrados deverdo ser posteriormente
incorporados ao sistema por meio de termo de
transferéncia complementar, conforme previsto
na clausula 8.8.4.1.

02

CONTRATO
CONCESSAO

DE

Clausula 16.2.
Contrato de
Concesséo

A luz do disposto na clausula 16.2 e seu subitem
16.2.1, entende-se que nao ha necessidade de
anuéncia prévia do Poder Concedente nos casos
de:

(i) a incorporacdo de soécio minoritario na
Sociedade de Propdsito Especifico (SPE) que ndo
configure alteragao do controle da concessionaria;
ou (ii) transferéncia da concess&o dentro de grupo
econdmico, sem alteragao de controle, para efeitos
de reorganizagbes societarias dentro de um
mesmo grupo econdmico.

Em relacdo ao item (i), estd correto o
entendimento nos termos da Clausula 16.2.1.

Em relagcdo ao item (ii), esta incorreto o
entendimento, nos termos da Clausula 16.2,
visto que qualquer transferéncia da concessao
deve ser objeto de anuéncia prévia do Poder
Concedente, nos termos da clausula 16.2.1.




O entendimento esta correto? Caso nao esteja,
favor esclarecer.

Clausula 18.1.3.

Considerando a disposi¢ao da clausula 18.1.3, que
estabelece que a garantia de execugao do contrato
devera permanecer constituida e exequivel pelo
Poder Concedente por até 180 (cento e oitenta) dias

03 CONTRATO DE Contrato de corridos contados da data de extingao do contrato, | O entendimento esta correto, nos termos da
CONCESSAO c . independentemente do motivo da extingado, solicita- | Clausula 18.1.3
oncessao X - . . At
se confirmagao: o valor da garantia permanecera a
disposicdo do Poder Concedente mesmo apds a
conclusao integral das obrigagbes contratuais pela
concessionaria, durante o periodo referido?
As clausulas 30.2.2 e 30.3 e seus subitens
estabelecem que o primeiro reajuste das tarifas,
incluindo a corregao inflacionaria acumulada desde
setembro de 2023, sera homologado em novembro | O entendimento esta incorreto.
do ano subsequente ao inicio da operagdao do
Clausulas 30.2.2 e | sistema. Nos termos da Clausula 30.2.2, todos os
04 CONTRATO  DE | 30.3. reajustes das TARIFAS, incluindo o 1°
CONCESSAO Contrato de | Considerando que o prazo desde a data da licitagdo | (primeiro), serdo homologados no més de
Concesséao até o inicio da cobranga ha um significativo lapso | novembro de cada ANO CIVIL, observando o
temporal, sugere-se que haja atualizagédo das tarifas | intervalo minimo de 12 (doze) meses contados
pelo IPCA no momento do inicio da cobranga, como | do ultimo reajuste.
forma de garantir que as tarifas cobradas nao
estejam defasadas e para evitar que sejam feitos
aumentos abruptos de pregos nas tarifas aplicadas.
. Considerando as clausulas 36.2.41 e 36.2.42, Em relagao ao |tem:.|) 9 enten_d|mentc3’ esta
Clausulas 36.2.41 verifica-se que. para o indice de Perdas na correto e, havendo variagédo superior a 15% nos
CONTRATO DE | e 36.2.42. >rlica-se que, para O . ~ indices de cobertura, serao readequadas as
05 X Distribuicédo (IPD) e o Indice de Perdas por Ligagéo . o .
CONCESSAO Contrato de y o ~ metas intermediarias, mas mantidas as metas
~ (IPL), ha previsdao expressa para adequagado das | . . o
Concesséo finais originalmente pactuadas, nos termos

metas intermediarias previstas no Anexo lll, caso o

previstos na Clausula 36.4.48.4, na hipdtese




IPD ultrapasse o limite estabelecido, mantendo-se a
meta final inalterada.

Em contrapartida, ndo se encontra clausula
equivalente para os indicadores de cobertura e
atendimento de agua e esgoto (ICA, ICE, IAA e IAE).
Diante disso, em caso de variagao superior a 15%
nos indicadores de cobertura e atendimento, serdo
consideradas metas intermediarias mantendo-se as
metas finais inalteradas, estd correto o
entendimento?

Além disso, na hipotese da clausula 36.2.41
(variagdo até 15%), entendemos que o Poder
Concedente e a Concessionaria deverdo adequar as
metas intermediarias previstas no Anexo lll para ICA,
ICE, IAA, IAE, devendo permanecer inalterado o
cumprimento integral das metas de cobertura e
cumprimento dos prazos originalmente definidos.
Esta correto o entendimento?

prevista na Clausula 36.4.48, ambas do contrato
de concessao; ii) o entendimento esta incorreto,
uma vez que nao ha previsdo contratual para
adequagdao de metas intermediarias dos
indicadores de cobertura e atendimento de agua
e esgoto (ICA, ICE, IAA e IAE), em caso de
variagdo até 15%, nos termos das Clausulas
36.2.41.

Anexo 4 - Area da

Item 4 )
Anexo 4 - Area da

Entende-se que, apdés o término do contrato
CT.PS.13.1.059-1, ndo havera inclusdo automatica
no Contrato de Concessdo dos Municipios
abrangidos por esse contrato.

O entendimento esta correto.

A inclusdo dos servigos prestados aos
municipios no ambito do CT.PS.13.1.059-1 nao
€ automatica, apds o fim da sua vigéncia. A

06 Concessédo RMR ~ Caso o Poder Concedente entenda pela incluséo, | . ~ . .
L Concessédo RMR . e A inclusdo podera ser feita por acordo entre as
Pajeu o devera ser apurado o reequilibrio econdmico- o~ X
Pajeu financeiro do Contrato de Concessao PARTES ou por decisao unilateral do PODER
CONCEDENTE, nos termos da Clausula 35.9,
. . ~ ; devendo ser resguardado equilibrio econémico-
O entendimento esta correto? Caso nao esteja, favor | . ; ,
financeiro do Contrato, conforme Clausula 35.1
esclarecer.
. Conforme disposigdes da clausula 8, entende-se
Clausula 8.1 8.7. . : . . .
Contrato de que, apesar de os demais ajustes serem feitos | O entendimento estd correto, conforme
07 . Contrato de . L .
Interdependéncia através da combinacao de outros fatores (compondo, | Clausula 8.7.

Interdependéncia

portanto, o IRC), o primeiro ajuste da tarifa a ser




cobrada pela agua tratada compreendera
exclusivamente o IPCA acumulado ao longo do
periodo, sem ponderacao de demais fatores.

O entendimento estéa correto? Caso nao esteja, favor
esclarecer.

Clausulas 8.12.1 e

Verificando-se valores adicionais devidos a
Concessionaria, que seriam ressarcidos ao longo

Para fins de atualizagdo monetaria das parcelas
devidas a concessionaria ou a serem por ela

08 Contrato de | 8.12.2. dos trés meses subsequentes a apuragao, qual sera reembolsadas. sera adotado o IPCA como
Interdependéncia Contrato de | o fator de corregdo monetaria a ser empregado sobre indice de cor’re 50. em conformidade com o
Interdependéncia | o montante devido? o 240, efl :
critério de atualizagao ja estabelecido em outras
disposigdes contratuais.
O entendimento esta correto.
Ap0s o periodo de cinco anos a contar do inicio
. . da OPERACAO DO SISTEMA, nao se aplica a
De acordo com o disposto, entende-se que, apds o L L L
. . A L : exigéncia de aquisicdo do volume minimo de
periodo de cinco anos, ja& ndo se aplicarda mais a | .
Cla A SR .. agua, conforme clausulas 11.3 e 11.3.2.
Contrato de ausula 11.3. exigéncia de aquisigao de valor minimo por parte da
09 N Contrato de | Concessionaria. . ~ . s o
Interdependéncia . A partir de entdo cabera a concessionaria
Interdependéncia . )
. . ~ . apresentar o planejamento estimado da
O entendimento esta correto? Caso nao esteja, favor P . .
demanda de volume minimo de agua potavel a
esclarecer. : .
ser fornecido pela Companhia, nos termos da
clausula 11.8 do Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia.
Clausula 8.2 Eq?ergzg;d:dé%%g- a clausula 8.2 do Contrato de A clausula 8.2 faz referéncia a clausula 9.6 do
10 Contrato i .de Contrato i .de "8.2. O consumo de dgua pela CONCESSIONARIA CQNTRATO DE INTERDEPENDENCIA e ndo a
Interdependéncia Interdependéncia < medido e - d 12 COMPANHIA P Clausula 9.6 do CONTRATO.
Clausula 9 6. sera medido e faturado pela , conforme

os termos da clausula 9.6 do CONTRATO, com




Contrato de
Concesséo

periodicidade mensal, cabendo a
CONCESSIONARIA efetuar o pagamento da fatura
mensal em até 5 (cinco) dias uteis apds sua emisséo,
mediante depdsito na conta corrente de titularidade
da COMPANHIA n° [PARA o BLOCO 02]
000577000671-0, agéncia 1294, Caixa Econbémica
Federal; [PARA o BLCO 01] [], agéncia [],
[BANCOQ].”

No entanto, os termos da clausula 9.6 do Contrato de
Concessao nao parecem ter relagdo com a clausula
8.2 do Contrato de Interdependéncia. Assim, favor
esclarecer a correta referéncia.

Adicionalmente, favor confirmar o entendimento de
que o pagamento efetivo da fatura de compra d'agua
sera feito mensalmente.

Esta correto o entendimento de que o
pagamento da fatura pela compra de agua sera
mensal, nos termos da Clausula 8.2 do Anexo
VIl — Contrato de Interdependéncia.

Clausula 14.1.5.

Considerando que, conforme a Clausula 14.1.5 do
Contrato de Interdependéncia, a avaliagédo, pela
Agéncia Reguladora, do relatério final do Certificador
Independente é essencial para a continuidade do
processo de identificagdo de intermiténcias e

Conforme Clausula 14.1.3, a AGENCIA
REGULADORA possui o prazo de 30 dias,
contados do recebimento do relatério elaborado
pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, para
se manifestar sobre tal relatorio.

Contrato de irregularidades, entendemos que a Agéncia
1" I Contrato de o o
Interdependéncia . Reguladora deve emitir a sua avaliagdo no prazo de ) . f o -
nterdependéncia ; Gs recebido o relatério final a ser emitido pelo
30 dias. !
CERTIFICADOR INDEPENDENTE, cabera a
. . ~ ; AGENCIA REGULADORA exigir da parte
O entendimento esta correto? Caso nao esteja, favor X ) e
. .| responsavel as medidas cabiveis, nos termos
esclarecer o prazo de resposta da Agéncia ; .
Reguladora previstos na Clausula 14.1.5 do Contrato.
Clausula 14.2.3. Entende-se que caso a Concessionaria seja obrigada o ezn.tendlmento g§ta_ corretohe a concessionaria
Contrato de ; . . fara jus ao reequilibrio econdmico-financeiro do
12 . Contrato de | a assumir obras conforme definido na Clausula ; .
Interdependéncia . . . | Contrato, conforme previsto na clausula 14.2.3
Interdependéncia | 14.2.3 do Contrato de Interdependéncia, havera

reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

do Anexo VII - Contrato de Interdependéncia, e




O entendimento esta correto? Caso nao esteja, favor
esclarecer.

nos termos das Clausulas 14.1.4 e 14.1.5.1.4
do Contrato de Concessao.

13

EVTE

EVTE

Apbs a andlise do estudo de viabilidade econdmico-
financeira incluido nos documentos da licitagao
(EVTE), observa-se que o custo da compra de 4gua
representa mais de 75% do custo total do servigo no
bloco Pajet e 60% no bloco Sertdo, constituindo,
portanto, o componente econémico mais significativo
da concessao.

Com base nos dados fornecidos, calcula-se o volume
de agua a ser comprado da COMPESA. Por
exemplo, no primeiro ano:

Volume Comprado (EVTE): 525.121.752

Volume Faturado: 316.301.849

Como reiterado nos esclarecimentos, a Unica
referéncia para comparagao desses valores sao os
publicados na SINISA 2023 (Cédigo GTA1001).

Como os dados da SINISA correspondem a
Compesa, e esta ndo compra agua (ela a trata
diretamente), o campo que corresponderia ao
volume comprado no EVTE seria o volume tratado
(GTA1001). Selecionando os municipios abrangidos
pelo lote Pajeu, obtém-se os seguintes valores:
Volume tratado (SINISA): 684.070.650

Volume faturado: 299.110.670

Como se pode observar, para um volume faturado
semelhante (5,7% superior no EVTE em comparacéo
com a SINISA), o volume a ser introduzido na rede
(comprado no caso da licitagéo e tratado no caso da

O volume produzido mencionado no EVTE, que
tem natureza referencial, corresponde a
estimativa de volume a ser produzido e entregue
pela COMPESA para a Concessionaria, de
acordo com condigdes e regras do Anexo VIl —
Contrato de Interdependéncia, e ndo deve ser
confundido com o volume total produzido pela
Companhia nos dados do SINISA.

Ainda no Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia, estdo estabelecidos os
volumes minimos que deverao ser entregues
pela Companhia de forma obrigatéria, podendo
a Concessionaria solicitar volumes superiores,
nos termos e condi¢des do referido contrato.

Informagdes adicionais nao vinculantes estao
disponiveis no dataroom referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Destaca-se que cabe as LICITANTES a
responsabilidade de promover, por sua conta e
risco, e as suas expensas, o levantamento e a
analise completa de todas as condi¢cdes e
informagdes necessarias para apresentagao de
suas respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS.



https://www.parcerias.pe.gov.br/

Compesa) difere significativamente, sendo 23,2%
inferior no EVTE.

Considerando a diferenca nos valores e a relevancia
do custo da agua adquirida, bem como a falta de
reequilibrio mencionada nos ultimos esclarecimentos
em caso de discrepancias de desempenho, e
levando em conta a incapacidade dos licitantes de
verificar esses valores e determinar qual é o volume
real (EVTE ou SINISA), solicitamos esclarecimentos
sobre o volume real de agua introduzido na rede e
definir qual valor sera vinculante para os licitantes.
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Avariacao entre o IPD e o IPL previsto para 0 1° ano civil
da concessdo constatada até o 24° ano apds o
encerramento da fase de transicdo e o respectivo

Esta correto o entendimento de que a eficiéncia na gestao
das perdas na distribuicdo constitui risco operacional da

Tabela 17 do Anexo Concessionaria, de modo que eventuais diferengas entre o | , o S
. . N ) indice da tabela 17 é risco da concessionaria.
01 lll-Indicadores de - IPD verificado e os valores de referéncia estabelecidos na
Desempenho Tabela 17 nao ensejam reequilibrio econdmico-financeiro,

Nos termos do item 36.2.42.1, a constatacao da
referida variacdo enseja a adequacdo das metas
intermedidrias, devendo permanecer inalterado o

salvo se comprovado que o aumento das perdas decorreu de
causa imputavel ao Poder Concedente ou a COMPESA, nos



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

termos das Clausulas 36.2, 36.4 e 36.7.3 do Contrato de
Concessao?

atingimento integral da meta de reducgao de Perdas na
Distribuicdo e de Perdas por Ligacdo no prazo
originalmente definido.

02

Anexo 5 - Caderno
de Encargos, Anexo 1

Item 3

Considerando a resposta da Comissao de Licitacdo ao
Pedido de Esclarecimento n® 22 do Bloco 11, segundo a qual
o investimento relativo a Adutora de Negreiros “esta
programado e previsto no Plano Microrregional de Agua e
Esgotamento Sanitario” e que o Termo de Referéncia (“TR”)
publicado pela COMPESA (Licitacdo LC n° 037/2025)
estabelece prazo total de 32 (trinta e dois) meses para a
execucao do empreendimento, contados da emissao da
Ordem de Servico; qual é a estimativa da COMPESA para a
emissao da Ordem de Servico? Tal definicdo mostra-se
indispensavel para evitar incertezas decorrentes de eventual
postergacao da emissao da Ordem de Servico.

A emissao da referida Ordem de Servigo estd vinculada
aos tramites administrativos subsequentes a
conclusdo do processo licitatério indicado na
pergunta.

03

Anexo 5 - Caderno
de Encargos, Anexo 1

Item 3

Considerando:

(i) a resposta da Comissdo de Licitacdo ao Pedido de
Esclarecimento n® 22 do Bloco 11, segundo a qual o
investimento relativo a Adutora de Negreiros “esta
programado e previsto no Plano Microrregional de Agua e
Esgotamento Sanitdrio”;

(ii) que o Termo de Referéncia (“TR”) publicado pela
COMPESA (Licitacao LC n® 037/2025) indica a entrega das
propostas pararealizagdo do empreendimento em janeiro de
2026, o que permite inferir expectativa razoavel de emissao
da Ordem de Servico no prazo de até 90 (noventa) dias apos
essa data;

A emissdo da referida Ordem de Servico e etapas
subsequentes estdo vinculados aos tramites
administrativos subsequentes a conclusdo do
processo licitatério indicado na pergunta.




(iii) que o TR estabelece prazo total de 32 (trinta e dois)
meses para a execucao do empreendimento, contados da
emissao da Ordem de Servico; e

(iv) tratar-se de infraestrutura essencial a plena operacgao do
Sistema Adutor do Oeste e ao atendimento das metas
contratuais do Contrato de Concessao,

Solicita-se a confirmacao de que a Concessionaria podera
considerar o prazo total de 35 (trinta e cinco) meses
contados de janeiro/2026 - correspondente ao periodo
estimado de até 90 dias para emissao da Ordem de Servico
somado ao prazo contratual de 32 meses para execugao das
obras - como referéncia para a conclusao e a entrada em
operacao da Adutora de Negreiros.

Tal definicdo mostra-se indispensavel para evitar incertezas
decorrentes de eventual postergacao da emissao da Ordem
de Servico.

Caso o entendimento acima nao esteja correto, solicita-se a
indicagao da previsao adotada pela COMPESA para o inicio
da execucdo da Adutora de Negreiros no ambito do Plano
Microrregional, com vistas a permitir adequado
planejamento da Concessionaria e a coerente integragao
dessa infraestrutura ao cronograma do Contrato de
Concessao.

04

Documento ndo
vinculante
disponibilizado no
Bloco 10 de
Esclarecimentos

O documento nao vinculante disponibilizado no Bloco 10 de
Esclarecimentos, em resposta a consulta sobre o consumo
de energia e a tarifa média utilizada para os ativos sob
responsabilidade da futura Concessionaria, apresenta, para
a Microrregiao Sertdo, a composicao tarifaria entre Cativo -

Os dados constantes do referido documento, de
natureza nao vinculante, referem-se apenas a
unidades operacionais e estruturas de distribuicao de
agua, localizadas apds os pontos de entrega de agua
para 0 CONCESSIONARIO, que possuem ligacdo de
energia (unidades como Estagdes Elevatérias de Agua




Tarifa Azul A4 (30,30%), Tarifa Verde A4 (56,10%) e Baixa
Tensao (13,60%).

Ainda que nao vinculativa, essa informacao é relevante para
fins de verificagdo da modelagem econdmico-operacional
realizada pelo Poder Concedente quando da estrutura¢do do
Projeto, bem como para permitir a comparabilidade técnica
entre os estudos das Licitantes, que precisam verificar a
representatividade e a aderéncia da amostra apresentada
aos ativos que comporao o sistema.

Diante disso, esta correto o entendimento de que os ativos
considerados na formacdo desses dados incluem: (i)
Estacdes Elevatérias de Agua (EEA); (i) Estacées Elevatorias
de Esgoto (EEE); (iii) Pocos e Unidades de Tratamento
Simplificado (UTS); (iv) Estagdes de Tratamento de Agua
(ETA); e (v) EstacGes de Tratamento de Esgoto (ETE)?

Em caso negativo, por exemplo, em razao da inclusido de
outros tipos de ativos ou da exclusado de quaisquer dos tipos
de ativos mencionados acima, solicitamos que sejam
informados os ativos efetivamente considerados, de modo a
garantir que todas as Licitantes estejam avaliando as
mesmas premissas e critérios energéticos utilizados na
modelagem.

Tratada-EEATs, Boosters, Reservatorios, EstagOes
Elevatorias de Esgoto-EEEs e Estacdes de Tratamento
de Esgoto-ETEs, entre outros); além de pontos de
energia de unidades auxiliares, como os Distritos de
Medicdo de Controle-DMCs, Valvulas Redutoras de
Pressao-VRPs, Macromedidores, etc.

Registre-se que, na Microrregido da RMR Pajed, estao
incluidas as unidades de producao de Fernando de
Noronha, considerando os escopos dos servi¢cos nesse
distrito.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condices e
informacg0es necessarias para apresentacdo de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

05

Documento nao
vinculante
disponibilizado no
Bloco 10 de
Esclarecimentos

O documento nao vinculante disponibilizado no Bloco 10 de
Esclarecimentos, em resposta a consulta sobre o consumo
de energia e a tarifa média utilizada para os ativos sob
responsabilidade da futura Concessiondria, informa a tarifa
média de energia elétrica aplicavel a Microrregido Sertao, no
valor de 0,6671 R$/kWh.

Considerando que a clareza sobre a composi¢ao da tarifa
permitira as Licitantes alinhar suas premissas aos mesmos

O valor informado no referido documento, de natureza
nao-vinculante, inclui todos os tributos e encargos
aplicados as tarifas de energia elétrica, excetuando-se
apenas o ICMS, considerando a imunidade tributaria
da atual prestadora.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condigcbes e




critérios utilizados na modelagem disponibilizada, evitando
discrepancias metodoldgicas, esta correto o entendimento
de que o valor informado (0,6671 R$/kWh) corresponde ao
custo total da energia elétrica incluindo todos os tributos e
encargos incidentes (tais como ICMS, PIS/Cofins, CIP, entre
outros)?

Em caso negativo, solicitamos confirmar se o valor
informado reflete apenas a tarifa base da distribuidora e dos
outros contratos de compra de energia (Mercado Livre/GD),
sem a inclusao dos tributos e encargos aplicaveis a fatura de
energia elétrica.

informag0es necessarias para apresentacdo de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.

06

Documento ndo
vinculante
disponibilizado no
Bloco 10 de
Esclarecimentos

A tabela apresentada no documento ndo vinculante
disponibilizado no Bloco 10 de Esclarecimentos inclui os
percentuais de participacdo das diferentes modalidades
tarifarias (Azul A4, Verde A4 e Baixa Tensado), mas nao
explicita o volume total de energia (em kWh) considerado no
célculo:

Microrregiao Sertao:
Mercado Tarifa %
Cativo - Tarifa Azul A4 (THA) 30,30%
Cativo - Tarifa Verde A4 (THV) 56,10%
Cativo - Baixa Tensao (BTC) 13,60%
Tarifa média: 0,6671 R$/kWh

Ainda que o documento ndo seja vinculante, o volume total
utilizado para o periodo em questdo, em kWh, é essencial
para que as Licitantes avaliem a representatividade
estatistica da amostra e validem a aderéncia do mix aos
perfis de consumo dos sistemas que serdo assumidos,
permitindo a comparagcao técnica com os modelos e

Informa-se que, para efeito de entendimento das
referidas informacoes, de natureza nao-vinculante, foi
considerada pela atual prestadora a média mensal no
periodo de janeiro a outubro 2025, por microrregiao,
sendo: RMR Pajel: 4.312.247,01 kWh/més; Sertao:
531.817,52 kWh/més.

Cabe as licitantes a responsabilidade de promover, por
sua conta e risco, e as suas expensas, levantamento e
a analise completa de todas as condicbes e
informag0es necessarias para apresentacao de suas
respectivas propostas comerciais, conforme previsto
no item 8.2 do Edital.




diagnosticos internos que estdo sendo elaborados para fins
de participagao no certame.

Diante disso, solicita-se a gentileza de informar qual foi o
volume total de energia elétrica (em kWh) que embasou os
percentuais apresentados, de modo a permitir que as
premissas adotadas na modelagem possam ser
devidamente compreendidas e comparadas pelas
Licitantes.

*kk
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

No contrato de concessdo estd estabelecido que, umavez | Ainda que integrantes da Microrregido de Agua e
concluida a fase de transicdo do sistema e cumpridas as | Esgoto da RMR PAJEU, os Municipios de Agua Preta,

Contrato de obrigacdes da Clausula 8 do Contrato de Concessao, a | Amaraji, Carnaubeira da Penha, Catende, Cortés,

01 Concessléo e Anexo Cléusula 8 COMPANHIA e os MUNICI’PIQS ATENDIDOS PELO SAAE | Gameleira, lati, Inaja, Palmares e Xexéu nao integram
IV-Areada transferirdo ao CONCESSIONARIO os ativos reversiveisque | a area da concessao, uma vez que nao foi por eles

Concessao sejam de sua propriedade ou gestao e que fagam parte do | emitida, até a data de publicacdo do edital, a

sistema existente. manifestacao expressa prevista no artigo 7°, §3°, da

Lei Complementar Estadual n® 455/21.



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

Segundo o glossério do contrato, os MUNICIPIOS
OPERADOS PELO SAAE sao aqueles atendidos total ou
parcialmente pelos SAAEs ou por drgaos municipais na
data de publicacao do EDITAL, e que estao destacados no
ANEXO IV do contrato.

No entanto, apos revisar o ANEXO IV, observa-se que nao
constam nele os municipios operados pelo SAAE, entre os
quais, segundo o estudo de viabilidade, estao incluidos:
Amaraji, Carnaubeira da Penha, Cortés, Gameleira, lati,
Inaj4, Palmares, Xexéu, Catende, Agua Preta.

Dessa forma, solicita-se que seja esclarecido
expressamente:

e  Seesses municipios fazem parte da concessao.
e Seestaoincluidos no Bloco de Pajet ou em algum
outro bloco operacional.
e Se estd prevista a transferéncia de ativos
reversiveis desses Municipios ao Concessionario.
Em caso afirmativo, solicitamos que seja disponibilizada a
lista completa de ativos e as condi¢des de transferéncia.

Essas informacdes sao essenciais para delimitar
corretamente o alcance do contrato e avaliar
adequadamente as obrigagbes e 0S recursos que serao
assumidos na concessao.

Entretanto, caso tais municipios expressem
formalmente seu interesse em aderir a area da
concessao até a homologacao do resultado do
certame licitatorio, poderao ser incluidos no BLOCO Il,
mediante o devido reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato, conforme disposto na Clausula 36.4.1.2.

Caso formalizada a sua adesao ao referido bloco, os
ativos de infraestrutura nele existentes deverao ser
transferidos para a posse e operagcao pela
Concessiondria, nos termos do Contrato.

Os municipios de Jaqueira e Itambé, operados por
SAAE, ja integram a drea da concessao, conforme
previsto no Anexo IV - Area da Concesséo - Bloco 02:
Microrregido de Agua e Esgoto da RMR PAJEU

02

Anexo 02 do Anexo V
- Caderno de
Encargos da

Concessao

O Anexo 02 do Caderno de Encargos contém uma lista para
ambos os blocos com as localizagbes/locais onde devem
ser instalados os macromedidores.

Com o objetivo de avaliar adequadamente a atuacao
relativa a instalacdo da micromedicao, solicitamos as

As informagdes disponiveis correspondem  as
constantes do Anexo 02 - Pontos de Entrega do Anexo V
- Caderno de Encargos.

Nos termos da clausula 9.2.3 do Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia, os macromedidores para medicao do
volume de agua fornecido deverao ser instalados pela




seguintes informacdes, para cada ponto de instalagao de
ambos os blocos:

e Coordenadas UTM de cada uma das localizagdes.

e Diametro nominal da tubulacdo onde sera
instalado o macromedidor em cada caso, e a
pressao nominal.

concessionaria nos locais indicados no Anexo V do
Contrato, salvo se: (i) houver fundamento técnico,
devidamente demonstrado, que justifique a escolha de
local alternativo; e (ii) a Concessionaria e a Companhia
acordarem quanto ao local.

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus préprios estudos e projecoes, com o objetivo de
fundamentar a elaboracao da proposta comercial.

03

Anexo V- Caderno
de Encargos da
Concessao

ltem 6.13.

0O Anexo V - Caderno de Encargos, item 6.13, menciona 0s
prazos de 7 anos indicados nos pontos (i), (ii), (iii) e (iv).

Entende-se que esse prazo deve ser contado a partir do
encerramento da Fase de Transicéo.

Esse entendimento esta correto? Caso nao esteja, favor
especificar o marco inicial da contagem dos referidos
prazos.

O prazo emtela seinicia a partir do inicio da operacao do
sistema existente pela Concessionaria, nos termos do
Contrato.

Vale observar, ndo obstante, o que prevé os itens (iii) e
(iv) do referido Anexo V - Caderno de Encargos,
notadamente sobre o desenvolvimento de programa de
troca imediata “de hidrébmetros que tenham
ultrapassado a sua capacidade de registro de consumos,
segundo limites previamente estabelecidos”.

04

N.A

N.A

No contexto da andlise prévia a apresentacao de proposta
no processo de licitagao, considera-se essencial dispor de
informacoes detalhadas sobre a estrutura atual da carteira
de clientes com divida pendente de cobranca,
especialmente no que se refere a antiguidade dessa divida.
Essa analise permite avaliar com maior precisdo a
eficiéncia do sistema de arrecadagao, o risco de
inadimpléncia e a necessidade de provisdes contabeis,
além de projetar corretamente os fluxos de caixa e a
sustentabilidade financeira do contrato. Por isso, solicita-
se o fornecimento das seguintes informacdes:

As informagdes disponiveis correspondem  as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos e proje¢gdes, com o objetivo de
fundamentar a elaboragao da proposta comercial.




1. Detalhamento da carteira de clientes com divida
pendente, classificada por faixas de antiguidade
(antiguidade de saldos ou analise de antiguidade):

e (Oa3meses

e 3a6meses

e 6al2meses

e la2anos

e Maisde2anos

2. Para cada faixa, solicita-se:

e Valortotal pendente de cobrancga

e Numero de clientes afetados

e Se possivel, segmentagao por tipo de cliente
(residencial, comercial, industrial, institucional
etc.)

e Cobertura geografica, se aplicavel (por municipio
ou zona de atendimento)

3. Caso seja utilizada uma classificagao interna diferente
(por exemplo, “carteira por longevidade” ou outra
denominacao contabil), solicita-se que seja informado o
critério utilizado e o detalhamento equivalente.
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N.A

N.A

Como forma de garantir que as interessadas elaborem
propostas de forma assertiva, solicita-se:

a) Lista de instalagdes compreendidas no escopo do
servigo concedido;

b) Histdrico de vazbes de produgao de agua potavel nas
instalagbes de tratamento incluidas no escopo da
Concessao; e

As informagdes disponiveis correspondem  as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Cumpre destacar que o0s Planos Regionais de
Saneamento Basico, disponiveis no dataroom.
apresentam, de forma ndo vinculante, o conjunto de
estruturas existentes na operacdo dos servicos por
municipio.




c) Histérico de vazbes de dagua residual tratada nas
instalacdes de depuracao dentro do escopo; e

d) Com relacdo a desinfeccao da agua potavel, a lista de
reservatorios que contam com dosagem de reagentes e
histérico de consumo.

Adicionalmente, a Agéncia Pernambucana de Aguas e
Clima - APAC disponibiliza boletins hidrolégicos e
meteorolégicos com monitoramento dos reservatorios,
rios e pluviometria ao longo de cada ano, fornecendo
informag0es adicionais publicas que podem subsidiar o
planejamento  relacionado a  oferta hidrica
(https://www.apac.pe.gov.br/boletins/boletinsh).

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos e projecdes, com o objetivo de
fundamentar a elaboracao da proposta comercial.

Por fim, no tocante a identificacdo dos bens
efetivamente vinculados a prestacdo dos servigos, 0s
quais serao registrados no Inventdrio de Bens
Reversiveis, remetemo-nos a resposta apresentada ao
questionamento 10 do Esclarecimento 08..
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N.A

N.A

Solicitamos, por gentileza, 0 encaminhamento do histérico
de analises realizadas dos efluentes (esgoto) tratados
realizada no ambito da prestacao dos servigos licitados.

As informagdes disponiveis correspondem  as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Adicionalmente, a Agéncia Pernambucana de Aguas e
Clima - APAC disponibiliza boletins hidrolégicos e
meteorolégicos com monitoramento dos reservatérios,
rios e pluviometria ao longo de cada ano, fornecendo
informacbes adicionais publicas disponiveis em
(https://www.apac.pe.gov.br/boletins/boletinsh).

Registre-se ainda que no 6rgdo ambiental podem ser
realizadas consultas relacionadas a infracoes,
empreendimentos, processos de licenciamento, entre



https://www.apac.pe.gov.br/boletins/boletinsh

outras informacoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos e projecdes, com o objetivo de
fundamentar a elaboragao da proposta comercial.
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Anexo IV - Area da
Concessao

Em relagao as informacgdes disponibilizadas no ANEXO IV -
AREA DA CONCESSAO do Contrato de Concessao, no qual
sdo especificadas as comunidades dos MUNICIPIOS em
que a CONCESSIONARIA é responsével integral pelos
SERVICQOS, incluindo os servigos de captacdo, tratamento
e aducgao de agua tratada (producao de agua), solicitamos,
por gentileza, o fornecimento das seguintes informacgdes
complementares:

1. Lista das instalacbes atuais de producao de agua que
estardo sob responsabilidade da concessionaria,
incluindo:

e Captacoes

e Estacdes Elevatérias de Agua Bruta (EEAB)

e Estacdes de Tratamento de Agua (ETA)

e Reservatérios

e Qutras instalagdes que integrem os servi¢os de

captagao, tratamento e adugao de agua tratada.

2. Caracteristicas técnicas das instalagdes, incluindo:

e Localizagao geografica

e Tipologia das unidades

e Tipo de tratamento realizado

e Vazado/capacidade atual

e  Histdrico de producao de agua

As informacdes disponiveis correspondem  as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, elaborar seus
proprios estudos, projecoes e premissas financeiras,
com vistas a fundamentar a proposta comercial.

Cumpre destacar que o0s Planos Regionais de
Saneamento Basico, disponiveis no dataroom.
apresentam, de forma ndo vinculante, o conjunto de
estruturas existentes na operacdo dos servicos por
municipio.

Nos termos do item 15 do edital, foi facultado as
licitantes realizar visitas técnicas, de modo a possibilitar
melhor conhecimento e dimensionamento das
obrigacdes contratuais a serem assumidas.



https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/

Essas informacdes sao essenciais para a correta avaliagao
da infraestrutura existente e para o dimensionamento
adequado das obrigacbes operacionais e dos
investimentos necessarios no ambito da concessao.

Considerando a essencialidade das informagbes sobre
balanco hidrico, solicita-se o fornecimento, para os trés
ultimos anos, para cada um dos sistemas, as seguintes

As informacbes disponiveis correspondem as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, elaborar seus

informacoes: proprios estudos, projecdes e premissas financeiras,
08 N.A N.A com vistas a fundamentar a proposta comercial.
e Volume produzido
e Volume introduzido narede Nos termos do item 15 do edital, foi facultado as
e Volume consumido (medido + estimado) licitantes realizar visitas técnicas, de modo a possibilitar
e Volume faturado. melhor conhecimento e dimensionamento das
obrigacdes contratuais a serem assumidas.
Considerando que atualmente n&o estd sendo garantidoo | As informagGes disponiveis correspondem  as
servi¢o 24 horas (abastecimento por “rodizios”) devido a | constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
problemas de disponibilidade e condi¢cbées da rede, e | parao certame.
levando em conta que o estudo de viabilidade projeta
aumentos significativos nos volumes faturados, solicita-se: | Investimentos para ampliacdo da capacidade de
e Acapacidade atual de produgao de agua em alta | producao de agua estao programados e previstos nos
por parte da COMPESA, detalhada por ponto de | Planos Regionais de Saneamento Basico disponiveis no
09 EVTE - fornecimento e sistema hidrico independente que | dataroom.

abastece (mencionar os municipios atendidos).

Projecdes de desenvolvimento ou ampliagdo de
capacidade previstas durante a concessao,
incluindo:

» Cronograma de execugao.

Adicionalmente, informagbes operacionais nao
vinculantes da Companhia estdao disponiveis no
dataroom referente ao EDITAL, disponivel no link
https://www.parcerias.pe.gov.br ou podem ser obtidas
através dos sistemas nacionais de informagOes de
saneamento.



https://www.parcerias.pe.gov.br/

> Volumes adicionais que se preveé incorporar.
» LimitacOes técnicas ou regulatérias que possam
afetar a disponibilidade futura.

Compete a Licitante, nos termos do edital, elaborar seus
proprios estudos, projecoes e premissas financeiras,
com vistas a fundamentar a proposta comercial.
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N.A

N.A

Durante as visitas realizadas, foi indicado que existem

grandes clientes que recebem agua bruta (ndo tratada) da

Compesa. Diante dessa situacdo, solicita-se o0
esclarecimento dos seguintes pontos:

e Considerando que a Concessionaria tem
exclusividade em relacdo aos  servigos
concedidos, o Poder Concedente assumird o risco
caso a Compesa passe a fornecer agua bruta a
novos clientes, competindo com a
Concessionaria?

e Durante as visitas realizadas, foi indicado que
existem grandes clientes que recebem agua bruta
(ndo tratada) da Compesa. Entendemos que
esses clientes nao serdo transferidos a
Concessiondria e, portanto, eventuais receitas
desse fornecimento ndo estdo incluidas nos
estudos de viabilidade. Esse entendimento esta
correto? Caso nao esteja, favor esclarecer.

a) O escopo de atuacao da Concessionaria abrange a
prestacao de servigos publicos de abastecimento de
dgua e de esgotamento sanitario. No entanto, a
Concessiondria nao pode abastecer clientes da
categoria residencial com agua bruta. A venda de agua
bruta pela Concessionaria é aplicavel apenas para
clientes das categorias comercial ou industrial,
conforme “Tabela 3 - Estrutura Tarifaria para
fornecimento de Agua Bruta pela CONCESSIONARIA” do
“Anexo VIII - Estrutura Tarifaria e Servigos
Complementares” nos MUNICIPIOS em que a
Concessiondria é responsavel pelos servicos de
producdo de &gua, conforme Anexo IV - Area da
Concessado e de acordo ainda com o item 5.4. do
Contrato de Interdependéncia.

b) O entendimento esta correto. Ressalta-se ainda que
nao havera reequilibrio econémico-financeiro em favor
da Concessionaria em decorréncia da atividade de
fornecimento de agua bruta pela COMPESA a outros
clientes de grande porte, o que se mostra possivel, a
titulo de receita adicional, nos termos da Clausula
18.1.2 do Contrato de Produgao de Agua. Contudo, cabe
observar que, nos termos da Clausula 18.3, a
“exploracdo, pela COMPANHIA, de fontes de RECEITAS
ADICIONAIS ndo poderd comprometer os volumes
minimos contratados pela CONCESSIONARIA e/ou os
padrées de qualidade dos SERVICOS DE PRODUCAO DE
AGUA fixados neste CONTRATO DE PRODUCAO DE
AGUA,”
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EVTE

Solicita-se a disponibilizacdo dos dados utilizados e
calculo efetuado para determinar o desempenho inicial da
Concessionaria. Em particular, seria importante publicar
qual valor foi utilizado no numerador, dado que os dados
fornecidos no Estudo de Viabilidade correspondem apenas
aos volumes faturados, os quais nao refletem a realidade,
pois existem volumes minimos a serem faturados que nao
correspondem ao consumo real, sendo em parte um
volume ficticio.

As informacbes disponiveis correspondem as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, elaborar seus
préprios estudos, projecdes e premissas financeiras,
com vistas a fundamentar a proposta comercial.

Ressalta-se que, conforme item 2.1 do Anexo lll -
Indicadores de Desempenho, os dados para calculo dos
indicadores podem ser: i) gerados e controlados
diretamente pela Concessionaria, como o nimero de
amostras em conformidade com os padrdes vigentes,
por exemplo; ou ii) obtidos junto a terceiros, como no
caso do numero de economias totais na localidade da
Concessao.
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Contrato de
Concessao

Clausulas 8.4.4e
29.

Conforme comentado durante as visitas realizadas, a
gestao da divida esta centralizada no Departamento de
Cobranca e Arrecadacado da Compesa, sem intervencao
direta das geréncias regionais.

Agradeceriamos que fossem esclarecidos e fornecidas
informacoes detalhadas sobre os seguintes aspectos:

a) A partir de quantos meses de inadimpléncia as contas
sao transferidas para as oficinas centrais para gestao?

b) Foi indicado que € comum os clientes acumularem
varias faturas e realizarem pagamentos agrupados (por
exemplo, trés ou mais faturas). Poderiam fornecer dados
estatisticos que confirmem essa pratica (percentual de
clientes, valor médio, frequéncia)?

As informacdes disponiveis correspondem  as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, elaborar seus
proprios estudos, projecdes e premissas financeiras,
com vistas a fundamentar a proposta comercial.

Registre-se ainda que dados operacionais e financeiros
da Companhia podem ser obtidos através dos sistemas
nacionais de informagdes de saneamento.

Por fim, a Clausula 8 do Contrato prevé, , ao longo dafase
de transicdo do sistema, franqueamento a
CONCESSIONARIA de quaisquer outras informacées




¢) Qual é o prazo médio real de pagamento (em dias) desde
a emissao da fatura?

d) Poderiam fornecer a distribuicao da divida por
antiguidade (por exemplo: (i) 0 a 3 meses; (ii) 3 a 6 meses;
(iii) 6 a 12 meses; (iv) 1 a 2 anos; (v) mais de 2 anos) e 0
percentual da faturacdo que entra em mora?

e) Evolucao histérica da inadimpléncia nos ultimos 24
meses;

f) Das dividas geridas pelas oficinas centrais, qual o
percentual que representam em relacgao a faturagao total?

g) Qual é o percentual de recuperagao (sucesso) e como
evolui ao longo do tempo (por exemplo, em 3, 6 e 12
meses)?

h) A cobranga é terceirizada, total ou parcialmente? Caso
seja: h.1) A partir de qual antiguidade da divida ela é
transferida para gestao externa? h.2) Qual é o percentual de
comissao ou custo associado a esse servico? h.3) Qual é o
percentual de sucesso da gestdo externa e em quais
prazos?

relevantes ao planejamento e a adogao das providéncias
necessarias a adequada transferéncia do SISTEMA
EXISTENTE e de todos os SERVICOS.
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N.A

N.A

Os pedidos de esclarecimento 01 - Ata 01, 02 - Ata 04, 02
-Ata07,12-Ata 08,01 -Ata 09, 01 - Ata 12 e 02 - Ata 15,
nao foram respondidas com as informagdes especificas
solicitadas. Diante disso, solicitamos que sejam
expressamente identificados onde se localizam as
referidas informagdes no data room ou, caso nao existam,
que isso seja explicitamente confirmado.

As informagdes disponiveis correspondem  as
constantes dos documentos ja publicados e fornecidos
para o certame. Cabera a Licitante analisar os dados
disponibilizados e, a partir deles, projetar ou inferir as
informacgdes necessarias.

Compete ainda a Concessionaria, nos termos do edital,
elaborar seus proprios estudos, projegoes e premissas




financeiras, com vistas a fundamentar a proposta
comercial.
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Contrato de
Concessao

Clausula 13

Considerando que a Concessiondria devera avaliar a
inclusao de obras, nos termos da Clausula 13, solicitamos,
por gentileza, a listagem e informacdes sobre as obras de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario em
curso pelos SAAEs e Municipios.

As informacboes disponiveis correspondem aos
documentos ja publicados e fornecidos para o certame.

Em complemento, cabe observar que a Clausula 13 do
Contrato dispde sobre a incorporacdo de obras
supervenientes executadas por terceiros. Ndo ha um rol
prévio de obras identificadas, sendo o propdsito da
cldusula justamente permitir a recepcdo desses
investimentos pela Concessiondria, estabelecendo os
procedimentos pertinentes.

15

Contrato de
Concessao

Cldusula 15.1.2

Considerando a inclusao de loteamentos no escopo da
Concessao, conforme previsto na Clausula 15.1.2 do
Contrato de Concessao, solicita-se a disponibilizacdo da
lista de loteamentos que atualmente estejam em fase de
avaliagcdo e/ou em execucao pela atual prestadora dos
servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, e que estejam previstos para integragdo ao
Sistema.

As informacdes disponiveis correspondem aos
documentos ja publicados e fornecidos para o certame.
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Contrato de
Concessao

Clausula 26.3.4.

Solicitamos, por gentileza, a especificagcdo do atual
Regulamento Geral dos Servicos Publicos de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

O Regulamento atualmente em vigor foi aprovado pelo
Decreto Estadual n® 18.251 - 21/12/1994 e alteracdes
posteriores, podendo ser acessado em:
https://servicos.compesa.com.br/wp-
content/uploads/2018/10/Regulamento-Geral-da-
Compesa-decreto_18251_211294_.pdf

17

Anexo V - Caderno
de Encargos

Clausula 6.18.2.

Nos termos do item 6.18.2 do Anexo V - Caderno de
Encargos, solicita-se os Termos de Ajustamento de
Conduta vigentes atualmente relativos ao sistema de
abastecimento de agua e abastecimento sanitario que
serao operados pela Concessionaria.

Estdo disponiveis no dataroom do projeto, na pasta
Documentos Nao Vinculantes, documentos de carater
nao-vinculante e ndo-exaustivos relacionados a TACS da
atual operadora. Nome do arquivo:
“1__TA_ao_TC_030.2020_COMPESA_ass_30.06.23.pdf”,
na pasta “Informacgdes Adicionais - Esclarecimento 10 -
Dados nao vinculantes”.




Adicionalmente, registre-se que no 6rgao ambiental
podem ser realizadas consultas relacionadas a
infracdes, empreendimentos, processos de
licenciamento, entre outras informacoes:
https://www2.cprh.pe.gov.br/consulta-a-servicos/
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Edital

Contrato de
Concessao

Item 30.1

Clausula 17

Relativo ao Capital Social, o Contrato estabelece:

"17.1.1. Os valores indicados na Clausula 17.1 deverdo ser
atualizados no momento de sua efetiva integralizacdo, com
base na variacdo acumulada do IRC calculada desde
setembro de 2023, conforme o regramento previsto na
Clausula 30."

Por outro lado, o Edital menciona:

"30.1. Adjudicado o objeto da LICITACAO, cada uma das
ADJUDICATARIAS serd convocada pelo PODER
CONCEDENTE para cumprir, no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados da data de convocagdo, as seguintes
obrigacgées:

30.1.3. comprovagéo de subscri¢do e integralizacéo, pela
ADJUDICATARIA de cada BLOCO, dos seguintes valores
minimos: (i) R$ 293.873.091,79 (duzentos e noventa e trés
milhées, oitocentos e setenta e trés mil, noventa e um reais
e setenta e nove centavos) a titulo de subscrigcdo no capital
social e de R$ 117.549.236,72 (cento e dezessete milhées,
quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e seis
reais e setenta e dois centavos) a titulo de integralizagdo no
capital social para a SPE do BLOCO 01; (i) R$
1.543.309.131,65 (um bilhao, quinhentos e quarenta e trés
milhées, trezentos e nove mil, cento e trinta e um reais e
sessenta e cinco centavos) a titulo de subscri¢do no capital

Os valores a serem subscritos e integralizados como
condicao para a assinatura do contrato de concesséo
deverdo ser atualizados pelo IPCA, nos termos da
Clausula 30.1.3.1.

Para as demais integralizagbes de capital social
realizadas durante a vigéncia do contrato de concessao,
posteriores a primeira, devera ser adotado o IRC como
fator de corre¢ao, conforme disposto na Cldusula
17.1.1.




social e de R$ 617.283.652,66 (seiscentos e dezessete
milhées, duzentos e oitenta e trés mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) a titulo
de integralizacdo no capital social para a SPE do BLOCO 02.
30.1.3.1. Os valores minimos a serem subscritos e
integralizados no capital social da CONCESSIONARIA,
referidos na Clausula 30.1.3 para os BLOCOS 01 e 02,
deverdo ser atualizados no momento de sua subscri¢do e
integralizacdo, com base na variacdo do IPCA, entre
setembro de 2023 e o ultimo IPCA disponibilizado pelo
IBGE."

Solicitamos confirmar qual indice sera considerado para a
atualizacdo do Capital Social a integralizar: IPCA, conforme
edital ou IRC, conforme minuta do contato?

Contrato de

Solicitamos a confirmagao se 0 mecanismo de reequilibrio
para uma variacao de 25% (por exemplo), seria aplicado

Nos termos da Cldusula 36.4.48.1 do Contrato, na
hipotese  prevista na Clausula 36.4.48, a
CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE somente
terdo direito ao reequilibrio econémico-financeiro do
Contrato em relagdo ao percentual de variagdo que
exceder os 15% (quinze por cento) assumidos pela

19 - Clausula 36 para a diferenca a partir de 15% até 0s 25% - ou seja, 10% - | Concessiondria, conforme disposto na Clausula
Concessao . . L
e de zero a 15% seria assumido pela Concessionaria. | 36.2.41.
Nosso entendimento esta correto?
Assim, na situacdo apresentada, o mecanismo de
reequilibrio econdmico-financeiro incidiria apenas
sobre 0s 10% excedentes.
Contrato de O Contrato de Concessao, em sua clausula 36.4.48, atribui | O entendimento esta correto. A variagao de 15% sera
20 Clausula 36 ao Poder Concedente variagOes superiores a 15% nos | aplicada individualmente a cada um dos quatro

Concessao

indicadores desempenho, conforme redagao abaixo:

indicadores listados (ICA, ICE, IAA e IAE), de modo que,




“36.4.48. variacdo superior a 15% (quinze por cento),
constatada até o 24° (vigésimo quarto) més apds o
encerramento da FASE DE TRANS/CAO DO SISTEMA, entre:
(i) o INDICADOR DE DESEMPENHO ICA (Indice de
Cobertura de Agua), o INDICADOR DE DESEMPENHO ICE
(Indice de Cobertura de Esgoto), o INDICADOR DE
DESEMPENHO IAA (Indice de Atendimento de Agua) e o
INDICADOR DE DESEMPENHO IAE (indice de Atendimento
de Esgoto); e, respectivamente, (ii) os niveis efetivamente
existentes de cobertura de abastecimento de &gua, de
cobertura de esgotamento sanitario, de atendimento de
abastecimento de dgua e de atendimento de esgotamento
sanitdrio.”

Entendemos que a variagdo de 15% sera aplicada
individualmente para cada um dos 04 indicadores listados
(ICA, ICE, IAA e IAE), de modo que uma variagao superior a
15% para cada um deles, nos termos do contrato, ensejara
reequilibrio relativo a esse indicador.

Solicitamos confirmar nosso entendimento ou, caso nao
esteja correto, detalhar como sera aplicado o mecanismo
de reequilibrio.

caso algum deles apresente variagao superior a 15%,
nos termos do Contrato, havera reequilibrio especifico
em relacdo a esse indicador.

Nos termos da clausula 36.4.48.2, a variagao referida na
Clausula 36.4.48 sera calculada considerando o valor
absoluto do resultado da divisdo dos niveis efetivos de
cobertura e atendimento de dgua e de esgoto agregados
considerando todos os Municipios na Area da
Concessao, pelos niveis de cobertura e atendimento de
agua e de esgoto previstos para 0 Ano 1 da Concessao no
ANEXO Ill do Contrato, subtraido de uma unidade.
Adicionalmente, a afericdo da variagcdo devera ser
realizada considerando cada indicador de forma
individual.

21

Esclarecimento 16

No esclarecimento 16 foi disponibilizada a informagéao
adicional (ndo vinculante) dos volumes consumido e
faturado para o periodo de entre 10/2024 a 09/2025, bem
como o faturamento total.

Solicitamos esclarecer se o faturamento total considera a
inadimpléncia dos usuarios ou se trata o valor efetivamente
recebido.

A informacao se refere ao valor faturado, e ndo ao
recebido.

* k%
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Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 28 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

O item 19.1.8.1 do Edital dispde: “No caso de o documento O entendimento estd incorreto.

nao indicar os meios de verificacdo da autenticidade de que
trata o item anterior, além da copia fiel exigida no item
01 Edital item 19.1.8.1. 19.1.3, (ii), a LICITANTE devera incluir o documento nato-
digital no pen-drive acessorio ao respectivo VOLUME,
possibilitando a verificacao de autenticidade”.

A emissao do relatdrio de conformidade emitido pela
plataforma oficial do Servico de validacdo de
assinaturas eletronicas é um componente adicional
que, de fato, traz mais seguranga a verificagao do
status de uma assinatura eletronica, quanto a sua
integridade e autoria.
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Ocorre que, na pratica, a insercdo de documentos natos-
digitais em midia fisica (pen-drive) — notadamente aqueles
assinados com certificacao digital no padrao ICP-Brasil —
pode sujeitar os arquivos a risco de desconfiguracao ou
corrompimento, comprometendo a verificacdao de
autenticidade e integridade pretendida pela regra editalicia.

Diante desserisco operacional e com o objetivo de assegurar
a plena verificacdo de autenticidade dos documentos
apresentados, submetemos a consideracdo dessa
Comissao se é correto o entendimento de que atende ao
disposto no item 19.1.8.1 a apresentacao, juntamente com
o documento tal como originalmente assinado digitalmente,
do correspondente relatério de validade gerado na
plataforma oficial do Governo Federal “validar.iti.gov.br”, o
qual atesta a validade, a integridade e a cadeia de
certificacao ICP-Brasil do arquivo assinado.

Em sendo positivo, restaria resguardado o proposito do
Edital de permitir a conferéncia de autenticidade, mitigando-
se o risco de corrompimento decorrente da mera gravacao
do arquivo em midia fisica.

No entanto, documentos nato-digitais que estejam
corrompidos nao podem ter sua autenticidade suprida
tao somente pela emissao do referido relatorio. Faz-se
necessaria a verificacdo do documento nato-digital
original.

Dessa forma, na hip6tese de o documento nato-digital
apresentado estar corrompido, cabera a Comissao de
Contratacao, no caso concreto, adotar critérios de
saneamento de falhas de carater formal e
complementacao de insuficiéncias, nos termos do
item 9.2.2 do Edital.

*k*
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Documento de
ID referéncia da | CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
Aclausula 1.1.6 do Contrato de Gerenciamento define que a | Nos termos da Clausula 12.8.2 (ii) do Contrato de
Conta de Universalizagao tera sua aplicacao restrita a (i) | Gerenciamento, os recursos deverao ser utilizados nos
remunerar do Verificador Independente e (ii) executar | investimentos ou acdes em seguranca hidrica
01 Contrato de Clausula 1.1.6 investimentos em seguranca hidrica previstos nos Planos | previstos nos Planos Microrregionais de Agua e Esgoto
Gerenciamento o Regionais de Agua e Esgoto, incluindo servicos de | e em servicos de saneamento basico, incluindo os
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, bem como | servicos de abastecimento de agua e esgotamento
drenagem e residuos soélidos. sanitario, drenagem e residuos sélidos, nas zonas
urbanas e rurais.
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Pela andlise completa do Contrato de Gerenciamento e
demais documentos da Licitacado, nao é possivel identificar,
contudo, se os recursos dispostos na Conta de
Universalizagdo poderao ser utilizados para fins de
reequilibrio  econémico-financeiro do Contrato de
Concessao.

Assim, para que nao restem duvidas quanto a destinagao
dos recursos previstos para a Conta de Universalizagdo, bem
como nao restem duvidas da futura Concessiondria quanto
as previsoes de reequilibrio contratual, entende-se que os
recursos da Conta de Universalizacao: (i) serdo destinados
para investimentos extraordindrios em sistemas de
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario; (ii) poderao
ser utilizados para fins de reequilibrio do Contrato de
Concessao a favor da Concessionaria.

No que tange a utilizacao dos recursos para fins de
reequilibrio, esta é permitida tdo somente nas
hipoteses de reequilibrio expressamente previstas na
Clausula 12.8.4 do Contrato de Gerenciamento, que
dispde que os recursos que compdem a Conta de
Universaliza¢ao “poderao ser utilizados para eventual
reequilibrio-econémico-financeiro  necessario  a
inclusao de novos investimentos ndo previstos no
CONTRATO DE CONCESSAO e/ou no CONTRATO DE
PRODUGAO DE AGUA”.

02

Contrato
Concessao

de

Cldusula 12.1.3.1

Aclausula 12.1.3.1 do Contrato de Concessao estipula, para
0 Bloco 1, que o Poder Concedente devera depositar na
Conta Investimentos em Producao o valor total referente aos
pagamentos devidos a Concessiondria para execugao de
investimentos no Sistema de Producao, valendo-se, para
tanto, de todo o agio da Outorga.

A referida previsdéo e demais disposi¢des contratuais,
contudo, ndo cogitam a possibilidade de nao haver agio na
Outorga para o Bloco 1. Diante desse cenario hipotético,
caso assim materializado, nao fica claro como o Poder
Concedente realizard os depoésitos devidos a
Concessionaria.

Essa situacao eleva desnecessariamente a percepcao de
risco dos potenciais licitantes, pois faria com que se
dependesse de recursos do Tesouro Estadual para abastecer
a Conta Investimentos. E isso se mostra desnecessario caso

Conforme estabelecido no item 12.1.3.1 da minuta de
contrato, compete ao Poder Concedente aportar o
valor total referente aos pagamentos devidos a
concessiondria para execucao de investimentos no
Sistema de Producéo no Bloco 01, dentro dos limites
estabelecidos no item 3 e Anexo 01 do Anexo V -
Caderno de Encargos, podendo utilizar das fontes de
recursos legal e contratualmente disponiveis,
inclusive o0s recursos existentes na CONTA DE
UNIVERSALIZAGAO, nos termos das Clausulas 12.8.2
e 12.8.3 do CONTRATO DE GERENCIAMENTO MRAE-|
N°© 01/2025

Ressalte-se que o Poder Concedente, nos termos da
Clausula 12.1.3.2, somente formalizara a ordem de
servigo autorizando a CONCESSIONARIA a iniciar a




se observe a estrutura de contas do projeto, que possui
outras fontes para abastecer a referida Conta Investimentos.

Porisso, entende-se que, na eventualidade de nao haver agio
a outorga ou ele for pouco material face as obrigacoes, o0s
valores a serem depositados pelo Poder Concedente a titulo
da clausula 12.1.3.1 terdo como fonte preferencial recursos
advindos da Conta de Universalizagao. Esta correto 0 nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.

execucdo dos investimentos apds o depdsito dos
recursos na Conta Investimentos em Producao.

03

Contrato de
Concessao

Obras terceiros: Favor confirmar se, caso seja comprovado o
impacto econdmico-financeiro emvirtude dos atrasos de até
12 meses de obras de terceiros sob responsabilidade do
Poder Concedente, terd, a Concessiondria, direito ao
reequilibrio econdmico-financeiro.

O entendimento esta incorreto.

Nos termos das Clausulas 14.1.1 e 14.1.4 do Contrato
de Concessdo, a Concessionaria fara jus ao
reequilibrio  econdmico-financeiro, apenas na
hipétese de atraso superior a 1 (um) ano no
cumprimento dos prazos para execucdo das obras de
responsabilidade de terceiros, hipdtese na qual devera
assumir a execucao de tais investimentos, nas
condigdes disciplinadas na clausula 14.1.4.

04

Contrato de
Concessao

Clausulas 13.2e
14.1

A Clausula 13.2 do Contrato de Concessao, ao tratar dos
Investimentos Supervenientes no Sistema, dispde que as
obras planejadas ou em execucgao deverao ser apresentadas
pelos respectivos Executores ao Poder Concedente no prazo
de até 12 meses contados do inicio da Operagao do Sistema.

A referida clausula, da forma como redigida, permite aos
Executores ou o préprio Poder Concedente incluirem novas
obras nesse periodo de 12 meses, inclusive algumas que
estejam dentro do escopo original da concessdo. A mesma
logica se aplica para a clausula 14.1 do Contrato de
Concessao, que trata das Obras de Responsabilidade de
Terceiros. E dizer: ndo ha qualquer previsdo na clausula 14.1
e suas subclausulas acerca da possibilidade de inclusao de
novas Obras de Responsabilidade de Terceiros ao longo da

Nos termos da Clausula 13.2 do Contrato de
Concessdao, no que tange aos investimentos
supervenientes no sistema executados pelo Estado
e/ou Municipios, as obras planejadas ou em execucao
deverao ser apresentados ao Poder Concedente no
prazo de até 12 meses a contar da operagao do
sistema

Em relacao a tais obras, ndo ha limite temporal relativo
a data de contratagdo das obras que poderdo ser
objeto de incorporacdo ao Sistema, nos termos da
Clausula 13. Dessa forma, todas as obras planejadas
ou em execuc¢ao, que sejam apresentadas ao Poder
Concedente pelos executores dentro do prazo previsto
na Clausula 13.2, poderdo ser incorporadas ao




vigéncia do Contrato. Essa situagcdo é extremamente
prejudicial a Concessionaria, pois, caso nao as assuma, ela
nao conseguira precificar a execucao de tais obras, por nao
haver Plano de Negdcios detalhado e vinculante; e, além
disso, nao tera previsibilidade quanto aos desdobramentos
das obras realizadas por terceiros na futura operagao. Essa
guestdo da interface pode, em consequéncia, causar
impactos significativos a receita a medida em que sua
operacdo pode serimpactada ou comprometida.

Diante disso, entende-se que: (i) deverao ser consideradas
para os fins da clausula 13 e suas subclausulas do Contrato
apenas as obras contratadas até a data de publicagao do
Edital ou cujo edital de contratacao ja tenha sido publicado
por ocasido da publicacao do Edital; (ii) é vedada a inclusao
de novas obras a serem executadas pelos Executores,
mesmo dentro do prazo previsto na clausula 13.2, salvo
consentimento da Concessionaria; e (iii) ndo poderao ser
incluidas no Anexo XIV - Obras de Responsabilidade de
Terceiros outras obras para além daquelas ja contratadas até
a data de publicagao do Edital ou cujo edital de contratacao
ja tenha sido publicado por ocasido da publicagcao do Edital,
exceto na hipdtese de a Concessiondria consentir. Estao
corretos 0s nossos entendimentos? Em caso negativo, favor
esclarecer.

sistema, independentemente de a contratacdo da obra
ter ocorrido antes ou apo6s a publicacdo do edital,
obedecidos, nao obstante, os procedimentos e
condigdes estipulados na propria Clausula 13.

Em relacao as obras previstas no Anexo XIV, as obras a
serem executadas pelo Estado, Municipio ou
Companhia, nos termos da Clausula 14, consistem
naguelas que estao listadas no referido Anexo.

05

Contrato
Concessao
Contrato
Interdependéncia

de
e
de

Atarifa de compra de 4gua da Compesa podera ser utilizada
como mecanismo de reequilibrio do contrato a favor da
Concessionaria, independente do motivo que deu causa ao
desequilibrio? Caso contrario, favor esclarecer em quais
situagoes podera ser utilizada?

A Concessionaria tera direito ao reequilibrio
econémico-financeiro do Contrato de
Interdependéncia nas hipdteses previstas na clausula
12.5 do mesmo instrumento contratual.

J4 0s mecanismos para promoc¢ao do equilibrio
econémico-financeiro do Contrato de
Interdependéncia sao aqueles previstos nas clausulas
13.1.1a13.1.5 do referido Contrato.
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Contrato
Concessao

de

Clausula 8.8

A cldusula 8.8 do Contrato de Concessdo prevé que,
encerrada a Fase de Transicao do Sistema e atendidas as
obrigacdes previstas para essa fase, a COMPESA e os
Municipios atendidos pelos SAAES transferirdao a
Concessionadria os Bens Reversiveis de sua titularidade ou
gestdo que sejam integrantes do Sistema Existente. Sem
prejuizo das obrigagcbes de execucdo de obras de
aperfeicoamento do sistema, a dindmica do Contrato de
Concessao pressupde a prestacao dos servicos mediante o
emprego dos Bens Reversiveis hoje utilizados pela
COMPESA e pelos SAAEs. Ainda que incumba a
Concessionaria a elaboracao de um inventario desses bens,
é importante que determinadas informacgdes a seu respeito,
especialmente a idade dos principais ativos, sejam
divulgadas durante a licitacado, para que as licitantes tenham
condicOes de avaliar adequadamente o estado dos bens e,
assim, precificar os investimentos a realizar a fim de tornar o
ativo operacional ou expandir sua vida util.

A auséncia de visibilidade quanto a esses pontos, ainda que
de maneira referencial, prejudica a elaboracao de Propostas
Comerciais adequadas, causando prejuizos tanto as
interessadas no certame quanto, em ultima analise, ao
préprio Estado e aos Municipios da Concessao. Assim, em
beneficio da publicidade e a fim de ampliar a
competitividade ao permitir que haja mais elementos para
precificar a proposta, na forma do art. 37 da Constituicdo
Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, favor disponibilizar a
lista do inventario de Bens Reversiveis e dos bens
vinculados, incluindo imoveis, terrenos e edificagdes, com
seu tempo de funcionamento, caracteristicas e localizacao
atuais.

A propdsito do questionamento formulado,
remetemo-nos a resposta ja apresentada ao
questionamento 10 do esclarecimento 08.

07

Contrato
Concessao

de

Clausulas  11.7,
13.10 e 36.4.40

A clausula 11.7 do Contrato de Concessao prevé que a
Concessionaria sera responsavel pela obtengao tempestiva
de todas as autorizagdes, permissdes, outorgas e licengas

(i) Nos termos da Clausula 11.7, caberda a
concessiondria a obtengcdo tempestiva das
autorizagdes, outorgas, permissdes e licengas




necessarias para a execugao das Obras de Aperfeicoamento
do Sistema, incluindo as licengas emitidas por 6rgaos e
entidades ambientais, observado o disposto na Clausula
36.4.40. Por sua vez, a clausula 13.10 prevé que a
Concessionaria sera responsavel pela obtencdo de
autorizagdes, outorgas, permissdes e licengas, inclusive
ambientais, necessarias para a operagao da infraestrutura e
dos ativos resultantes da obra executada pelo Executor,
cabendo a este disponibilizar a Concessionaria todos os
documentos, informagdes e o suporte técnico demandados
pela Concessiondria para que esta possa obter as referidas
autorizagdes, outorgas, permissoes e licengas.

Os custos e prazos referentes a obtencao de autorizagdes,
permissdes, outorgas e licengas necessarias para a
operacao dos ativos sdo elementos com impacto
significativo sobre a estrutura econémica e gerencial do
Projeto. De um lado, é razoavel atribuir a Concessionaria tais
riscos quando se referem as obras e servigos pelos quais ela
€ responsavel, nos termos do Contrato de Concessao. A
situagao, porém, é diferente em se tratando de estruturas ja
existentes e/ou em construcao e que, portanto, deveriam ser
finalizadas e regularizadas pelos atuais responsaveis. Além
disso, ainda que a futura Concessiondria envide os seus
melhores esforgos para cumprir com essa obrigacéo de
forma tempestiva, é fato que nem todos os atos necessarios
a execucgao da obrigagao estdo sob a sua esfera de geréncia
(i.e. demora em processos de licenciamento, oriunda da
atuacdo morosa dos érgaos ambientais).

Diante disso, considerando que as Licitantes nao tém
visibilidade integral quanto a quantidade de autorizagoes,
permissoes, outorgas e licengas necessarias, ou seu status,
e no intuito de se dar maior clareza quanto as disposigoes

necessarias para a realizagdo das obras de
aperfeicoamento do sistema, 0s quais constituem
investimentos sob sua exclusiva responsabilidade. O
disposto na parte final da Clausula 13.10 aplica-se tao
somente as hipdteses elencadas na Clausula 13,
tendo em vista que se trata de investimentos
supervenientes no sistema executados pelo Estado
e/ou Municipios a serem incorporados futuramente no
sistema pela concessionaria.

(i) A Clausula 36.4.40 nao é aplicavel ao disposto na
Clausula 13.10, tendo em vista que a referida clausula
atribui ao Poder Concedente o risco decorrente do
atraso na obtencdo de licengas, permissoes e
autorizacbes pelos Orgaos responsaveis por sua
emissdo necessarias para a execucao do objeto do
Contrato. A hipdtese levantada devera ser analisada
no caso concreto de acordo com a matriz de risco
contratual.

(i) A Clausula 36.4.40 nao se aplica aos casos em que
os executores deixem de disponibilizar os documentos
necessarios para a emissao de licencgas.




contratuais e se reduzir dividas quanto riscos e obrigagdes
atrelados a Concessionaria, entende-se que: (i) para os fins
da clausula 11.7 do Contrato de Concessao, também sera
observado o disposto na clausula 13.10; (ii) para a clausula
13.10, caso o Executor deixe de disponibilizar todos os
documentos e informagdes necessdrias ou atrase sua
entrega, sera aplicada a previsao da clausula 36.4.40, que
atribui ao Poder Concedente impactos decorrentes do
atraso ou da ndo obtencdo de licencas, permissdes e
autorizacdes necessarias a execucao do objeto do Contrato;
e (iii) para o caso da cldusula 36.4.40 do Contrato de
Concessao, sua aplicacao considerara também casos em
que os Executores atrasem, deixem de disponibilizar ou
disponibilizem de maneira insuficiente todos os
documentos, informagdes e suporte técnico demandados
pela Concessiondria ou pelos 6rgaos responsaveis para que
esta possa obter as referidas licencas, permissbes e
autorizagdes. Estao corretos 0s nossos entendimentos? Em
caso negativo, favor esclarecer.
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Clausula 13.10

Ainda na tematica da cldusula 13.10 do Contrato de
Concessao sobre a responsabilidade da Concessionaria na
obtencdo de licengas, permissdes e outorgas etc.,
considerando que a Clausula 13.9.16 prevé que o Executor
permanece responsavel pela solidez e seguranca do
trabalho, é razoavel supor que o risco atrelado a eventuais
corregOes as obras realizadas que sejam necessarias para
obtencdo de quaisquer licengcas e autorizagdes esta
atribuido ao Poder Concedente. Diante disso, para que nao
restem duvidas quanto as obrigacOes e riscos atribuidos a
cada uma das Partes no Contrato, bem como para que haja
maior previsibilidade das disposicoes contratuais e
consequente maior segurangca juridica a futura
Concessiondria, entende-se que eventuais obras de
corregao que venham a ser exigidas como condigao a

AClausula 13.10.1 atribui aos executores de cada obra
a responsabilidade pela realizagdo das correcoes
necessarias, em caso de verificagdo de
irregularidades, podendo também ser realizada pela
concessionaria mediante reequilibrio. Nesse sentido,
dispoe a clausula:

“13.10.1. Eventuais obras de corregdo que venham a
ser exigidas como condi¢cdo para a emissdo das
autorizagbes, outorgas, permissées e licengas
necessarias a operacao da infraestrutura e dos ativos
resultantes de obras executadas pelos EXECUTORES
deverdo ser: (i) realizadas pelos proprios
EXECUTORES, a partir de determinagdo do PODER
CONCEDENTE e mediante requerimento da




emissao das autorizagdes, outorgas, permissdes e licencas
necessarias a operacao da infraestrutura e dos ativos
resultantes de obras executadas pelos Executores serdo
executadas por eles proprios a partir de determinacao do
Poder Concedente ou mediante requerimento da
Concessionaria; alternativamente, poderdo também ser
executadas pela Concessiondria mediante a prévia
recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato. Estd correto o nosso entendimento? Em caso
negativo, favor esclarecer.

CONCESSIONARIA; ou (i) realizadas pela prépria
CONCESSIONARIA, com a correspondente
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.”

Cumpre observar que, por se tratar de uma relacao
com terceiros (executores) que nhao sao parte
contratual, caberd ao Poder Concedente determinar
as corregdes cabiveis mediante requerimento da
Concessiondria.
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Clausula11.11

A clausula 11.11 do Contrato de Concessao prevé que a
Concessiondria podera adotar solucbes alternativas,
individuais e coletivas dentro da Area da Concessdo para
Usuarios localizados em areas cujos sistemas tradicionais
de fornecimento de 4gua e esgotamento sanitario ndo sejam
vidveis, incluindo-se  nucleos urbanos informais
consolidados e favelas. No Contrato de Concessao e demais
documentos da Licitagdo, contudo, ndao ha maiores
informag0es sobre como sera o tratamento dado a eventuais
dificuldades na prestacdo de servicos e impactos de
situacdes excepcionais nesse tipo de area na afericdo de
desempenho da Concessiondria. Um dos grandes desafios
da prestacgao de servigos pelas concessionarias de servigcos
publicos nessas localidades é o acesso a tais areas e,
consequentemente, a dificuldade de prestacdo do servigo
nessas localidades, seja por uma questdo de seguranca
publica ou dificuldades operacionais em virtude de sua
localizacéo.

A julgar pelas interacdes durante a consulta publica e seu
reflexo no dispositivo em questao, entende-se que a escolha
por admitir solugdes alternativas em tais localidades
significa que havera flexibilidade também na avaliagao do
cumprimento das obrigacdes e afericdo de desempenho a
partir das métricas previstas no Contrato de Concessao.

Cabera a Concessiondria prestar os servicos na area
da concessao, definida nos termos do Anexo IV, nao
havendo exclusdo dessa obrigacdo para areas
irregulares, nucleos urbanos informais consolidados e
favelas.

Eventuais situagdes que impliquem na
impossibilidade de aplicagao, para tais areas, de
determinados indicadores de desempenho deverdo
ser analisadas no caso concreto, com 0 apoio da
Agéncia Reguladora e dos demais orgaos de
governancga do Contrato.

No tocante a adocdo de solugOes alternativas,
remetemo-nos ainda a resposta ao item 1 do
Esclarecimento 14.




Assim, por consequéncia, entende-se igualmente que: (i) na
eventualidade de nao ser possivel ter acesso as localidades
que se caracterizem como favelas ou nucleos urbanos
informais consolidados, tais areas serdo desconsideradas
da base de calculo para a universalizagao a ser atendida pela
Concessionaria; e (ii) tais areas serdo desconsideradas e
naoimpactarao a Concessiondria na afericdo de suas metas,
Indicadores de Desempenho e, consequentemente,
remuneracao. Estdo corretos os nossos entendimentos? Em
caso negativo, favor esclarecer.
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Clausula 12.2

A Clausula 12.2. prevé que, em até 90 dias da operacao do
sistema, o Certificador Independente devera identificar as
localidades em que ocorram intermiténcias dentro da area
da Concessao, classificando sua gravidade, avaliando a
origem e indicando a Parte responsavel pela adogao das
medidas para sua solugao. Para além disso, o Certificador
deverda emitir um relatério com suas conclusdes e submeté-
lo para avaliacdo do Poder Concedente, Concessionaria,
COMPESA e ARPE. Especificamente no que tange ao
relatério do Certificador Independente, ndo esta claro se a
Concessiondria podera discordar de seu conteldo e,
consequentemente, da alocac¢ao de sua responsabilidade
para solucdo de intermiténcias e irregularidades na
qualidade da agua em locais compreendidos no Sistema de
Producao, se operado pela Concessionaria, e no Sistema, tal
qual previsto na clausula 12.2.1.

Diante disso, buscando-se proporcionar o necessario
contraditério antes de estabelecer a extensao de obrigacdes
contratuais, entende-se que a Concessiondria podera
discordar do relatério emitido pelo Certificador
Independente previsto na clausula 12.2, ndo sendo, assim,
necessaria a resolugao de irregularidades e intermiténcias
antes de acionados 0s mecanismos de solucdo de
controvérsias previstos no Contrato de Concessdo. Esta

Poder Concedente, Concessiondria, Agéncia
Reguladora e Companhia poderdao se manifestar
sobre o relatorio do CERTIFICADOR INDEPENDENTE,
nos termos da cldusula 14.1.3 do Anexo VIl -
Contrato de Interdependéncia.

Cabe observar que o Certificador sera contratado
pela prépria Concessionaria, nos termos do Anexo
VI, devendo caracterizar-se como instituicao dotada
de elevada expertise e independéncia técnica.

Em relacdo ao sentido e ao alcance do conceito de
intermiténcia grave, devera ser observado o disposto
na Clausula 14.1.1 do Anexo VIl - Contrato de
Interdependéncia, além das definigbes previstas nas
Fichas dos Indicadores de Desempenho constantes
nos Anexo lll.

As irregularidades na qualidade da &gua, por sua vez,
referem-se ao nao atendimento das normas legais,
contratuais e emanadas dos drgaos técnicos
competentes, responsaveis por estabelecer as
condi¢des e padrdes de potabilidade e consumo.
Adicionalmente, conforme Clausula 11.11 do Anexo




correto 0 nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.

Em adicao, favor informar qual conceito sera adotado para
“intermiténcias” e “irregularidades na qualidade da agua”,
pois nao ha nos documentos da Licitacdo a previsdo
conceitual de tais termos, bem como informar como sera
realizada a gradacao da gravidade que deve ser seguida pelo
Certificador Independente na sua afericdo e emissao do
relatério.

VIl - Contrato de Interdependéncia e a Clausula 17.3
do Contrato de Producdo de Agua, a agua entregue
pela Companhia deve atender a PORTARIA, termo cuja
definicao consta no glossario - Anexo Xll do Contrato
de Concessao.
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Clausula 12.2 do
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Em linha com o esclarecimento anterior, ainda na tematica
da clausula 12.2 do Contrato de Concessao, a referida
clausula, bem como demais documentos da Licitacao, nao
traz a definicdo do que devera ser considerado pela futura
Concessionaria como “intermiténcias” e “irregularidades na
qualidade da agua”. Tais termos previstos na clausula 12.2
sdo, pela leitura do dispositivo, um tanto quanto vagos,
conferindo ao Contrato de Concessdao grande
imprevisibilidade e falta de clareza. Diante disso, no intuito
de aumentar a seguranca juridica do Projeto e evitar davidas
face a possiveis termos imprecisos nas disposi¢coes
contratuais, favor informar qual conceito sera adotado para
“intermiténcias” e “irregularidades na qualidade da agua”,
pois nao ha nos documentos da Licitacdo a previsao
conceitual de tais termos, bem como informar como sera
realizada a gradacao da gravidade que deve ser seguida pelo
Certificador Independente na sua afericdo e emissdo do
relatério

A propdsito do questionamento ora apresentado,
fazemos remissao ao esclarecimento ja consignado na
resposta imediatamente anterior.
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Cldusulas 23.3.1 e
23.5.3

Contrato de
Concessao

Dentre as obrigacbes da Concessiondria face a
desapropriacdes, servidées administrativas, ocupacoes
tempordrias e limitagbes administrativas, ela deve
apresentar ao Poder Concedente, nos termos da clausula
23.3.1 do Contrato de Concessao, todos os elementos e

O entendimento esta incorreto.

Nos termos da cldusula 23.3.2, cabe a Concessionaria
conduzir os processos de desapropriacdo e de




documentos necessarios a emissao da declaragao de
utilidade publica para os fins de cumprimento dessas
obrigacdes. Por sua vez, a clausula 23.5.3 disciplina as
prerrogativas da Concessionaria caso o Poder Concedente
nao promova as medidas a ele atribuidas face a
desapropriagdes, ocupagdes, limitacdes e instituicao de
serviddes administrativas. Diante das previsdes envolvendo
areas irregulares, desocupagcbes e a necessidade de
desapropriacdes, nao fica claro, contudo, qual a dimensao
de esforcos que devera ser empregada pelas Partes para a
correta prestacao de servicos em tais areas e para o
adimplemento das suas respectivas obrigacdes contratuais.
Nessa linha, a partir dos documentos da Licitagdo, nao é
possivel ter clareza sobre a localizagcao de tais areas, o
numero de pessoas e economias nelas presentes, dentre
outras informacgdes. Diante disso, entende-se que caberd ao
Poder Concedente: (i) a responsabilidade de mapeamento
do tamanho, densidade populacional, numero de
economias e pessoas, niumeros de conexdes ao Sistema e
identificacdo da localizagdo das dreas irregulares, nos
termos das clausulas 23.3.1 e 23.5.3 do Contrato de
Concessao; e (ii) divulgar todas as informacdes listadas no
item (i) do presente esclarecimento para que as Licitantes
tenham maiores informagdes sobre a Area da Concessao e
suas peculiaridades. Estdo corretos 0S  nossos
entendimentos?

instituicdo de serviddes administrativas, limitacdes
administrativas e ocupacOes tempordrias dos bens
imdveis necessarios a execucao do Contrato,
responsabilizando-se  por todos 0s  custos
relacionados.

As informagbes disponiveis estdo indicadas no
dataroom.

Compete a Licitante, nos termos do edital, elaborar
seus proprios estudos, projecbes e premissas
financeiras, com vistas a fundamentar a proposta
comercial.
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Cldusula 23.5.3

A clausula 23.5.3 e suas subclausulas do Contrato de
Concessao disciplinam as prerrogativas da Concessionaria
caso o Poder Concedente ndo promova as medidas a ele
atribuidas face a desapropriacdes, ocupacdes, limitagoes e
instituicdo de serviddoes administrativas. Dentre o rol de
prerrogativas da Concessionaria nessa situagdo, ha a
previsdo de que ela fard jus ao reequilibrio econémico-
financeiro do Contrato, ndo podera ser penalizada caso

O entendimento esta incorreto.

Nos termos do item 36.2, a concessionaria é
responsavel por riscos e ocorréncias em razao das
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e a partir
da OPERA(;AO DO SISTEMA, ainda que localizados em
areas que ndo foram objeto de desapropriagao,
desocupacdo ou instituicdo de  serviddes




prejudicada em suas obrigacdes e nao sofrera redugao da
Tarifa em relacao aos Indicadores de Desempenho em caso
de inércia do Poder Concedente. Embora a lista de
prerrogativas seja extremamente pertinente, ha um tema
sensivel no tratamento de desapropriacoes, ocupacoes,
limitag0es e instituicdo de servidoes administrativas que é a
responsabilidade por acidentes, sobretudo quando
ocorridos em areas non aedificandi. Ocorre que a clausula
23.5.3 e suas subclausulas nao disciplinam como deve ser o
tratamento nesses casos. Logo, buscando maior
previsibilidade e na tentativa de evitar lacunas
interpretativas quanto as disposi¢c6es contratuais, entende-
se que, caso ocorra um acidente sem culpa da
Concessiondria e que implique danos a bens ou pessoas
localizados em drea de ocupacao irregular (como as areas
non aedificandi) preexistente ou na qual o Poder Publico
tenha sido omisso no dever de avancar com as medidas
necessarias para desapropriar ou instituir servidoes
administrativas, serd& do Poder Concedente a
responsabilidade por arcar com o0s custos irregular
decorrentes do evento danoso. Da mesma forma, entende-
se que a Concessiondria ndo podera sofrer qualquer
penalizacdo ou ser responsabilizada, inclusive nos custos,
por acidentes que ocorram sem culpa ou dolo e que
impliguem danos a pessoas, coisas, bens ou animais
localizados em drea de ocupacao irregular, nos quais o Poder
Publico tenha sido omisso no dever de adimplir ou avancar
com as medidas necessarias a promocdo de
desapropriacdo, desocupac¢ao ou instituicao de servidoes
administrativas. Esta correto o nosso entendimento? Em
caso negativo, favor esclarecer.

administrativas, conforme
36.2.15, 36.2.40.

Clausulas

36.2.13,
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Ainda com relagdo a clausula 23.5.3 do Contrato de
Concessao, este e o restante da documentacgao da Licitagcao
nao sao claros e nao trazem maiores informagdes em

O entendimento esta incorreto.




relacdo ao nimero de pessoas, economias, tamanho das
areas irregulares (non aedificandi). Nao ha, sequer, qualquer
informacao sobre tais localidades informadas pelo Poder
Concedente. Muito embora tais areas talvez ndo ocupem
porcoes relevantes ou abriguem uma populagao expressiva,
é fundamental que haja dados que permitam examinar de
forma objetiva tal realidade, para fins de precificacao.
Diante disso, entende-se que: (i) a responsabilidade de
mapeamento do tamanho, densidade populacional, nimero
de economias e pessoas, nimeros de conexdes ao Sistema
e identificacdo da localizacdo das areas indicadas na
clausula 23.5.3 do Contrato de Concessao sera do Poder
Concedente; (ii) este divulgard todas as informagdes
listadas no item (i) do presente esclarecimento para que as
Licitantes tenham maiores informagdes sobre a Area da
Concessao e suas peculiaridades. Estao corretos 0s n0ssos
entendimentos?

Nos termos da cldusula 23.3.2, cabe a Concessionaria
conduzir os processos de desapropriacdo e de
instituicdo de serviddes administrativas, limitacdes
administrativas e ocupacOes tempordrias dos bens
imoveis necessarios a execucdo do Contrato,
responsabilizando-se  por todos o0s  custos
relacionados.

As informacoes disponiveis estdo indicadas no
dataroom.

Compete a Concessiondria, nos termos do edital,
elaborar seus préprios estudos, projecdes e premissas
financeiras, com vistas a fundamentar a proposta
comercial.

Em complemento, nos termos da Clausula 8.4. do
Contrato de Concessao, durante a FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE
compromete-se a envidar seus melhores esforgos
para assegurar o cumprimento, pela COMPANHIA e
pelos SAAEs, da obrigacdo em franquear a
concessionaria livre acesso as informagdes sobre o
SISTEMA EXISTENTE, dentre elas as previstas nas
Clausula8.4.1.4¢e8.4.1.6.
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Clausula 31.7.1

Aclausula 31.7.1 do Contrato de Concessao prevé que, caso
o0 impacto econémico-financeiro da aplicagao do indice de
Tarifa Social (ITS) na Tarifa seja superior ao limite contratual
previsto, a diferengca entre o impacto real e o limite
estabelecido contratualmente devera ser equacionada por
meio de mecanismos de reequilibrio nos termos do Contrato
de Concessao, incluida a possibilidade revisao tarifaria.

Ao se analisar as disposigdes sobre reajuste tarifario
somado a dinamica de calculo e aplicagao do ITS, nao fica

O mecanismo previsto na Clausula 31.7.1 podera ser
aplicado desde o inicio da incidéncia do ITS sobre a
Tarifa, nos termos da Clausula 31.3.2.

Nos termos questionados, o limite de impacto do ITS
sera de 10% sobre o valor da tarifa-base, podendo ser
positivo ou negativo. Caso haja impacto superior a
esse percentual, o impacto excedente podera ser




claro, contudo, como ser dard a primeira aplicagdo do ITS no
1° ano de aplicacao da Tarifa Social em caso de variagao em
relacao ao total de economias. Diante disso, entende-se que
no 1° ano de aplicagcao da Tarifa Social, caso se constate
variacdo em relagdo ao total de economias, o impacto
econdmico-financeiro sera mitigado por meio da previsao
disposta na clausula 31.7.1 do Contrato de Concessao, de
modo que haverd, assim, a possibilidade de contengao de
eventuais prejuizos financeiros que a Concessionaria venha
a sofrer. Estd correto o nosso entendimento? Em caso
negativo, favor esclarecer.

equacionado por meio dos mecanismos de
reequilibrio previstos na Clausula 37.9.
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Cldusula 36.2.1

A Clausula 36.2.1 do Contrato de Concessao atribui a
Concessionaria o risco de variacdao de demanda, inclusive
em virtude da inadimpléncia dos usuarios. A documentagao
do Projeto, contudo, ndo traz qualquer previsao acerca de
possiveis variagdes de demanda advindas de razoes alheias
a vontade da Concessiondria, como as decorrentes de
eventos climaticos extremos, tais quais secas, enchentes e
outros. Muito embora o Contrato de Concessao preveja em
sua alocacgéao de riscos os impactos advindos de eventos
climéaticos extremos, ndo ha previsao expressa quanto aos
impactos desse tipo de evento incontrolavel quanto a
prejuizos de demanda, o que é salutar para evitar incertezas
futuras. E, naturalmente, ndo seria razoavel prever, inclusive
a luz da teoria da imprevisao e pelo fato de se tratar de um
desdobramento légico do risco ja alocado ao Poder
Concedente, que a Concessionaria deva figurar como a
responsavel pelo risco de variagao de demanda em fungao
de eventos climaticos extremos. Com isso, no intuito de que
a Licitacao se torne mais atrativa e que a Concessao tenha
uma alocacao de riscos mais razodvel para os potenciais
interessados, entende-se que, para os fins da Clausula
36.2.1 do Contrato de Concessao, estao: (i) excetuados da
responsabilidade da Concessionaria os desdobramentos de

A hipotese deve ser analisada no caso concreto de
acordo com a matriz de risco contratual, nos termos
das Clausulas 36.4.31 e 36.4.38 do Contrato de
Concessao.




eventos caracterizados como 4lea extraordindria que
impactem a demanda, tais como aqueles oriundos de
guerras, pandemias ou eventos climaticos extremos, tais
quais secas, enchentes, desastres naturais, incéndios,
dentre outros que assim se materializarem; e (ii) em caso de
materializacdo destes eventos que impliquem na reducéo,
permanente ou efetiva, da demanda existente no més
imediatamente anterior ao evento, o risco serd do Poder
Concedente. Estdo corretos 0s nossos entendimentos? Em
caso negativo, favor esclarecer.
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Clausula 36.4.28

A clausula 36.4.28 do Contrato de Concessao prevé como
risco atribuido ao Poder Concedente a variacao
extraordindria e imprevisivel de custos de insumos,
operagao e manutencao necessarios a adequada prestagao
dos Servigos. Muito embora o Contrato de Concessao
preveja em sua alocacao de riscos os impactos advindos de
eventos extraordinarios, nao ha previsao expressa quanto a
metodologia aplicavel diante de cenarios de variagao do
prego de insumos em virtude de eventos extraordinarios, o
que seria salutar para evitar incertezas futuras. Em situacao
semelhante, em virtude da pandemia da Covid-19, a Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em sua
Deliberacdo N° 130/2025, estabeleceu a metodologia para o
calculo dos impactos nos pregos dos insumos em obras
executadas no ambito de contratos de concessao das
rodovias federais. Esse precedente serviu, assim, como o
principal benchmark para o setor de infraestrutura em
matéria de riscos de variagcdo de precos de insumos por
motivos extraordinarios e representou um passo significativo
no tratamento dos pleitos de reequilibrio econémico-
financeiro dos contratos de concessao.

Diante disso, dada a auséncia de metodologia para calculo
do impacto davariagao extraordindria de custos de insumos,
e no intuito de trazer ao Projeto e, consequentemente ao

O entendimento nao esta correto. Em caso de
ocorréncia do evento, a parte devera processar o pleito
de reequilibrio na forma da Clausula 37 do Contrato de
Concessao, que serd avaliado pela Agéncia
Reguladora. Nada obsta, contudo, que a referida
Agéncia venha oportunamente, nos termos do
contrato, a editar normas regulatdrias sobre temas de
sua competéncia.




Contrato de Concessado, maior seguranga juridica para a
futura Concessiondria, entende-se que, em caso de
materializacao da condicgao prevista na clausula 36.4.28 do
Contrato de Concessdo, a ARPE editard, em até 180
contados da materializacdo do evento extraordinario,
metodologia para apuragao e calculo do prejuizo causado
em virtude do aumento do preco de insumos. Esta correto o
nosso entendimento?
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Clausula 36.4.42

A cldusula 36.4.42 do Contrato de Concessao atribui ao
Poder Concedente o risco de variagao, constatada até o 24°
més apds o encerramento da Fase de Transicao do Sistema,
dos Indicadores de Desempenho IPD e IPL previstos para o
1° Ano Civil da Concessao e o nivel efetivamente existente,
respectivamente, de Perdas na Distribuicdo e o nivel de
Perdas por Ligagcao constatado pela Concessionaria apds o
inicio da Operagao do Sistema. A partir da andlise do
Contrato de Producdo de Agua, Contrato de
Interdependéncia e do Anexo V - Caderno de Encargos
disponibilizados para Licitagdo, €& possivel notar a
necessidade de instalagdo de um numero expressivo de
macromedidores por parte da Concessionaria. Isso sugere
que os macromedidores atuais ou nao estao instalados em
todos os pontos necessarios do Sistema ou, se estao, ja ndo
apresentam confiabilidade e precisam ser substituidos. Esse
cenario, portanto, também sugere que a situacao levada em
consideragao quando da modelagem com relagao as perdas
de agua esta subdimensionada. Diante disso, tendo em vista
que o Contrato de Concessdo nao traz maiores previsoes
sobre o tratamento das variagdes de tais indices face as
informacoes disponiveis durante a Licitacao e no intuito de
reduzir incertezas quanto as previsdes do Contrato de
Concessao quanto aos Indicadores de Desempenho e,
consequentemente, performance da Concessiondria,
entende-se que (i) a variacdo entre o IPD e o IPL informado

O entendimento esta incorreto.

O risco é alocado ao concessionario nos termos da
Clausula 36.2.42, devendo ser readequadas as metas
intermedidrias nos termos da Clausula 36.2.42.1,
ambas do Contrato de Concessao.




nos documentos da Licitagao e, respectivamente, o nivel
efetivamente existente de Perdas na Distribuicao e o nivel de
Perdas por Ligacao constatado pela Concessionaria apos o
inicio da Operacao do Sistema sera um risco do Poder
Concedente; e (ii) ocorrida a variagdo mencionada no item
(i), a Concessionaria fard jus ao reequilibrio econémico-
financeiro do Contrato de Concessado pelos prejuizos,
custos, diretos e indiretos, e despesas incorridos. Estao
corretos 0s nossos entendimentos? Em caso negativo, favor
esclarecer.
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Clausula 36.4.46

A clausula 36.4.46 do Contrato de Concessao prevé como
risco do Poder Concedente a situacdo de escassez de
recursos hidricos nos corpos de abastecimento da Area da
Concessao declarada pelo 6rgdao competente e que
determine reducdo davazao captada pela COMPESA ou pela
Concessiondria em percentual superior a 15% e que venham
a afetar o fornecimento de agua ou a prestacao regionalizada
dos Servigos, apos 90 dias corridos. Todavia, o Contrato de
Concessao e demais documentos da Licitagcdo néo sao
claros e ndo trazem maiores previsdbes para a situagao
hipotética em que, apesar de existir escassez de recursos
hidricos na pratica, ndo houver a declaragao de tal cenario
por parte dos 6rgaos competentes.

Diante disso, para que nao restem duavidas quanto a
alocacao de riscos do Contrato de Concesséo e para que as
futuras Concessionarias tenham plena clareza sobre aforma
como lidar com a possibilidade de escassez de recursos
hidricos, prezando-se inclusive pelo aumento de seguranca
juridica do Contrato de Concessdo, entende-se que: (i)
mesmo que nao haja a declaracao expressa por parte do
orgdo competente, a existéncia da escassez de recursos
hidricos desloca o risco do evento ao Poder Concedente; e
(ii) mesmo em um cenario em que nao tenham transcorrido
ainda os 90 dias, mas a escassez de recursos hidricos

O entendimento estd incorreto.

O risco descrito na Clausula 36.4.46 sera alocado ao
PODER CONCEDENTE desde que tenham ocorrido
todas as condigdes previstas.

Adicionalmente,
apresentada ao
esclarecimento 18.

remetemo-nos a resposta ja
questionamento 10 no




decorra de eventos climaticos extremos ou atinja percentual
alarmante, o Poder Concedente também sera responsavel
por esse risco, devendo a Concessionaria ser reequilibrada
em caso de quaisquer custos ou despesas adicionais para
sanar tal situacao. Estao corretos os nossos entendimentos?
Em caso negativo, favor esclarecer.
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Cldusula 23.2.2

A clausula 23.2.2 do Contrato de Producdo de Agua prevé
que, em caso de extingdo do referido Contrato, o Poder
Concedente podera prestar temporariamente os Servigos de
Producdo de Agua ou manter a sua prestacdo por meio da
COMPESA. O Contrato, contudo, nao prevé a possibilidade
de assuncao da prestacdo dos Servicos de Producado de
Agua por parte da Concessionéria. Essa alternativa, porém,
se mostra ndo apenas uma opgao viavel como aquela mais
conveniente para garantir a eficiéncia das atividades, caso a
Concessionaria assim aceite, reduzindo totalmente as
interfaces e incrementando a qualidade dos servi¢cos
oferecidos aos usuarios, uma vez que ela naturalmente tera
condi¢des de assumir a prestacdo em menor prazo e com
mais aptidao técnico-operacional que o Poder Concedente
para prestar do Servicos de Producéo de Agua.

Diante disso, pensando na otimizacdo da prestacao dos
servicos e em beneficio da eficiéncia e qualidade dos
servicos a serem prestados, entende-se que o Poder
Concedente oferecera a Concessionaria a opgao de prestar
os Servigos de Producéo de Agua e, Caso essa nao aceite, o
Poder Concedente os podera prestar temporariamente, por
meio de dérgao ou entidade da Administragéo Publica, ou
manter a prestacao dos Servigos. Esta correto o nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.

Nao esta correto o entendimento. Em caso de extingcao
do termo contratual, aplicam-se os itens 23 e 24 do
Contrato de Produgéo de Agua.
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Clausula5.5.1

Aclausula 5.5.1 do Contrato de Interdependéncia prevé que
a Concessionaria apenas poderd estabelecer novas
captagbes nos Municipios em duas hipdteses, bastante
restritas (i) para realizar investimentos extraordinarios na

As medidas passiveis de adogao pela Concessionaria
caso nao receba da Companhia o volume de agua
necessario para prestacao dos servicos, com a




infraestrutura do Sistema de Producdo de agua; e (ii) para
realizar investimentos em novas infraestruturas de captacao
e tratamento de agua. Percebe-se que, nessas situagoes, a
Concessionaria age de maneira proativa, pedindo para
realizar os investimentos que entender necessarios para a
melhoria do sistema. Ocorre, que ha uma série de situacoes
em que inadimplementos ou falhas na prestacdo dos
servigos por parte da Companhia podem tornar necessaria a
realizacdo de investimentos, seja para devolver as
infraestruturas suas condic6es de operagao regular ou para
impedir a consumacao de prejuizos aos usuarios do servigo.
E é salutar contemplar tais possibilidades também, até
mesmo a fim de garantir a seguranca hidrica dos usuarios.

Diante disso, para que nao restem duvidas quanto a
potenciais riscos da Concessionaria no que se refere ao
estabelecimento de novas captacdes, especialmente
qguando a Concessionaria nao receber o volume de 4gua com
a qualidade prevista na Clausula 11.11 do Contrato de
Interdependéncia, entende-se que: (i) a Concessionaria
podera estabelecer novas captagdes nos Municipios sempre
que deixar de receber da COMPESA o volume de agua
necessario para a prestacdo dos Servigos ou, ainda que 0s
receba, quando a qualidade da 4gua nao atender aos
parametros descritos na Clausula 11.11 do Contrato de
Interdependéncia; e (ii) sem prejuizo de outras disposigoes
que se enquadrem na previsdo normativa, o disposto na
cldusula 5.5.1 do Contrato de Interdependéncia se aplicara,
inclusive e especialmente, a estas situagdes: a) interrupgao
injustificada do fornecimento de dgua pela COMPESA; b)
nao atendimento, pela COMPANHIA, a demanda de volume
minimo de agua previsto nas clausulas 11.3 e 11.4 do
Contrato de Interdependéncia; ou c¢) fornecimento, pela
COMPESA, de agua com qualidade inadequada, observados

qualidade prevista na Clausula 11.11, estao
disciplinadas nas clausulas 12.3.1 a 12.3.3 do Anexo
VIl - Contrato de Interdependéncia.

Situacdes concretas que ensejem outras hipoteses de
atendimento a demanda no caso contemplado devem
ser analisadas quanto a sua viabilidade e mérito caso
a caso entre as partes contratantes e manifestacao do
Poder Concedente e Agéncia Reguladora.




os parametros do Contrato de Producdo de Agua. Estdo
corretos 0s nossos entendimentos?

A clausula 11.3.4 do Contrato de Interdependéncia prevé
que, caso a COMPESA nao disponibilize a Concessionaria a
totalidade dos volumes minimos anuais de agua
especificados no Anexo | do referido contrato, a
Concessiondria devera pagar apenas pelo volume do
macromedidor efetivamente disponibilizado pela
COMPESA. Contudo, a clausula em questao é silente sobre
o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato
de Concessao decorrente da perda de receitas relevantes

Nos termos da clausula 12.5.1 do Anexo VII - Contrato
de Interdependéncia, Concessionaria tera direito ao
reequilibrio econdmico-financeiro se a
Concessionaria nao receber da Companhia o volume
de agua anual necessario para a prestacdo dos
servicos e demandado pela Concessionaria, nos
termos das cldusulas 11.3 e 11.8, desde que ela

22 AR X e . ) .
com a distribuicdo do volume que néo foi entregue, as quais | comprove que incorreu em perda de receita ou em
foram incluidas no modelo econdmico quando da | custos adicionais para garantir o volume necessario a
submissao da Proposta Comercial. prestag¢ao dos SERVICOS.
Diante disso, entende-se que, caso materializada a hipotese
da cldusula 11.3.4 do Contrato de Interdependéncia, | Adicionalmente, os meios para recomposi¢ao do
também havera direito da Concessionaria ao reequilibrio | reequilibrio estdo detalhados nas clausulas 13.1.1 a
econdmico e financeiro do contrato em virtude da perda de | 13.1.5 do Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia.
receitas com o respectivo volume. Estd correto o nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.
. . s Né&o esta correto o entendimento.
O item 2.4 do Anexo VI traz os requisitos obrigatorios para
contratacao do Verificador Independente. Por sua vez, no L o, ~
. - ol Os requisitos obrigatorios para contratacdo do
mesmo documento, o item 4.2 estipula os critérios para . o
~ o Verificador Independente e do Certificador
contratacdo do Certificador Independente. ~ .
Anexo Vi - Independente sdo aqueles especificados nas
Disposicdées Gerais - - clausulas 2.4 e 4.2 do Anexo VI - Disposicoes Gerais
posig - O Verificador e o Certificador Independentes cumprem ~ . posi¢ e
para Contratacdo de ) o . para Contratagdo de Certificador e Verificador
23 - ltens2.4e 4.2 papel relevante na fiscalizacao dos Servigos prestados pela .
Certificador e N L . Independentes, respectivamente.
. Concessionéria, sendo responsaveis por verificar o
Verificador . . =
atendimento dos Indicadores de Desempenho. Sua atuacao . e
Independentes Destaca-se que a Agéncia Reguladora podera fixar

influencia diretamente a apuragao dos valores das tarifas
efetivas, tendo um impacto relevante para a estrutura de
receitas da Concessionaria.

critérios complementares aos previstos nestes itens
para a selecdo do Verificador Independente e do
Certificador Independente pela Concessionaria,
conforme previsao das clausulas 2.6 e 4.4 do Anexo VI.




Diante disso, e seguindo as boas praticas identificadas em
contratos de concessao que incluem essas figuras, no intuito
de que as futuras Concessionarias contem com
profissionais ainda mais qualificados para fins de verificacao
dos Indicadores de Desempenho, entende-se que, para além
dos requisitos dispostos nos itens 2.4 e 4.2 do Anexo VI,
deverdo ser considerados também os seguintes requisitos
para contratacdo do Verificador e Certificador
Independentes: a) ser empresa de auditoria independente,
registrada na CVM ha, pelo menos, 3 (trés) anos; b)
experiéncia prévia em auditoria contabil de empresas de
saneamento; c) ter em seu corpo técnico, no minimo,
profissionais com experiéncia comprovada e habilitagéao
profissional em Economia, Contabilidade, Direito e
Engenharia, ambiental e sanitaria; e d) ter experiéncia
anterior em servigos de caracteristicas semelhantes ao
descritos neste anexo e no Anexo V — Caderno de Encargos
da Concessao, assim entendidos como os que envolverem
atividades de: d.1) fiscalizacéo, certificacao e/ou verificagao
independente de contratos de concessdo comum e/ou de
parcerias publico-privadas de d4gua e esgoto; d.2)
gerenciamento de projetos; d.3) avaliagado, fiscalizacdo e
controle de indicadores de desempenho; e d.4) fiscalizacao
de aspectos econémicos de contratos de concessao comum
e/ou de parcerias publico-privadas, sob regulagcao
contratual com base em tarifa fixa e parametros de
desempenho, incluindo andlises de pleitos de reequilibrio
econdmico-financeiro e quantificagcdo de valores no ambito
destes processos.

Esta correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.
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Anexo IV - Area da
Concessao

Item4

O item 4 do Anexo IV - Area da Concessdo indica que héa o
Contrato CT.PS.13.1.059-1, cujo escopo abrange a

A propdsito do questionamento formulado, remetemo-
nos as respostas apresentadas ao: questionamento 2




prestagdo de Servigcos, por meio de concessao
administrativa a cargo da BRK Ambiental, em 15 municipios,
dentre os quais se insere o Recife. A Gnica previsao adicional
sobre o Contrato CT.PS.13.1.059-1 esta no Contrato de
Concessao na clausula 29.4.2 ao tratar de recuperagao de
crédito decorrente de débitos dos usudrios existentes na
areade prestacao de servigo do contrato a cargo da BRK, nao
havendo maiores informagdes sobre como serd a
interseccdo (se houver), principalmente de ordem
operacional, entre as futuras Concessionarias € a BRK
Ambiental.

Da mesma forma, ndo ha informagdes sobre a manutencgao
desse contrato ou seu destino. Diante disso, tendo em vista
que a prestacgao dos servi¢os, bem como o desempenho das
Concessiondrias podem ser impactados em virtude de
interface com os trabalhos da BRK Ambiental, favor
esclarecer: (i) se havera alguma forma de interface na
operacdo e prestagdo dos servicos das futuras
Concessiondrias face a BRK Ambiental no Contrato
CT.PS.13.1.059-1; (ii) em caso positivo, como a interface
funcionara na pratica e quais sdo os impactos estimados a
partir da referida interface para as futuras Concessionarias.

Ademais, favor fornecer maiores informagfes sobre o
Contrato CT.PS.13.1.059-1 e seus impactos no Projeto.

do esclarecimento 7; questionamentos 4, 11 e 19 do
esclarecimento 10; e questionamento 2 do
esclarecimento 13.
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Anexo Xl - Glossario
e Contrato de
Producéo de Agua

Obras de

Aperfeicoamento
do Sistema
cldusula 1.1.36

e

O Anexo Xlll - Glossario traz na pagina 10 a definicao de
“Obras de Aperfeicoamento do Sistema”, entendidas como
as obras de responsabilidade da Concessionaria descritas
no Caderno de Encargos, cujas caracteristicas estao
descritas no proprio Anexo Xl - Glossario. Por sua vez, a
clausula 1.1.36 do Contrato de Producdo de Agua traz a
definicdo das “Obras de Aperfeicoamento do Sistema de
Produc&o de Agua”, as quais sdo definidas como “obras sob

O entendimento esta correto.

Nos termos da cldusula 1.1.36 do Contrato de
Producdo de Agua, as obras de aperfeicoamento no
sistema de producdo de agua sao obras sob a
responsabilidade da Companhia, nos termos do
referido contrato.




i

a responsabilidade da Companhia (...)”, isto é: obras da
COMPESA. A partir da leitura das duas definicoes, € possivel
confundi-las, haja vista a semelhanca entre “Obras de
Aperfeicoamento do Sistema” e “Obras de Aperfeicoamento
do Sistema de Producéo de Agua”.

Diante disso, para que ndo restem dulvidas quanto as
previsdes contratuais ou quanto as obrigacoes de cada uma
das Partes envolvidas no Projeto, entende-se que as “Obras
de Aperfeicoamento do Sistema” previstas no Contrato de
Concessao e cuja definicdo se encontra no Anexo Xlll -
Glossario sao diferentes das “Obras de Aperfeicoamento do
Sistema de Producdo de Agua”, previstas no Contrato de
Produgdo de Agua, sendo as ultimas de responsabilidade
COMPESA.

Esta correto o0 nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.

Por sua vez, as obras de aperfeicoamento no sistema,
no ambito do Contrato de Concessado, Ssao
responsabilidade da Concessionaria, tendo por objeto
a execucao de instalacoes e a edificacdo de
infraestruturas dos sistemas de agua e esgotamento
sanitdrio, para a prestagao regionalizada dos servigos.

Ressalte-se que, nos municipios e localidades em que
0s servicos de producao integram a concessao, nos
termos do Anexo IV - Area da Concessdo, a
responsabilidade pelas obras de producao de agua é
da concessionaria.
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Clausula
14.1.5.1.4

Acldusula 14.1.5.1.4 do Contrato de Concessao, ao tratar do
reequilibrio econdmico-financeiro em caso de assunc¢ao das
Obras de Responsabilidade de Terceiros pela
concessionaria, prevé que tal reequilibrio devera considerar
0s custos necessarios a elaboragdo dos novos projetos e
estudos necessarios a assungao da execugao ou conclusao
das referidas obras, bem como os custos incorridos para a
efetiva execugao ou conclusado das obras. Como é sabido em
contratos de concessao no tocante as obras, quando uma
concessiondria precisa assumir obras que, originalmente,
nao sdo de sua responsabilidade, ndo apenas custos com

execucdo de projetos e das obras precisam ser precificadOs
e arcados pelas concessionarias. Ha, também, despesas de
capital e custos de captacao de recursos que impactam a
realidade da prestadora dos servigos quando da perspectiva
de assuncao de tais obras. Esse cenario, obviamente, causa

Conforme previsto na referida clausula, a
recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
observara a clausula 37 da minuta de contrato de
concessao, devendo o pleito ser analisado no caso
concreto.




ainda mais impacto financeiro para as concessionarias, 0
que deve ser levado em conta também para fins de
reequilibrio dos seus respectivos contratos.

Assim, considerando as boas praticas adotadas pelo
mercado de obras em contratos de concessao e para que
seja garantida a Concessionaria maior seguranca quanto ao
que de fato serd reequilibrado, aumentando, assim, a
atratividade e competitividade do Projeto, em linha com o
art. 29, Xl, da Lei 8.987/1995, entende-se que, no escopo da
cladusula 14.1.5.1.4, serao consideradas e computadas, para
fins de reequilibrio, as despesas de capital incorridas pela
Concessionaria, bem como custos e despesas referentes
ao0s servicos necessarios para captacao de recursos de tais
obras, haja vista que tais despesas necessariamente
surgirdao quando houver a assuncdo das Obras de
Responsabilidade de Terceiros pela Concessionaria. Esta
correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.
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Clausula 36.2.22

A Clausula 36.2.22 do Contrato de Concessao aloca a
Concessiondria o risco de remogao de interferéncias que
prejudiguem ou impecam a execucdo do Contrato de
Concessao. No entanto, os documentos da Licitacdo nao
trazem o conceito de “interferéncias”.

Nesse sentido, no intuito de garantir maior seguranca
juridica a futura Concessiondria e, assim, garantir a
competividade do certame licitatério, tal como exige o art.
29, XI, da Lei 8.987/1995, entende-se que as “interferéncias”
referidas na cldusula 36.2.22 devem ser entendidas como
infraestruturas necessarias a prestagao de outros servigos
publicos que ja estejam implantadas.

Nao esta correto o entendimento.

As interferéncias abrangem os elementos ou
instalacdes existentes que podem impactar ou
impedir a execug¢do das obras planejadas, incluindo,
mas nao se limitando a: redes de utilidades publicas;
estruturas fisicas; equipamentos de terceiros; ativos
de concessionarias ou drgaos publicos que precisam
ser removidos, deslocados ou protegidos.




Estd correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.
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Cldusula 13.9.9

Dentro das tratativas acerca dos Investimentos
Supervenientes no Sistema a serem executados pelo Estado
de Pernambuco ou pelos Municipios, a clausula 13.9.9 do
Contrato de Concessao prevé que a Concessiondria podera,
em comum acordo com o Poder Concedente, assumir a
execucdo de corregOes necessdrias em obras realizadas
pelos Executores, mediante o devido reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato.

Todavia, a redacao da referida clausula é aberta e nao prevé
a forma de processamento do reequilibrio em favor da
Concessionaria nem o seu prazo. Tal previsdo abrangente,
sem grandes delimitagOes sobre o reequilibrio, ndo somente
gera grande inseguranca juridica para a futura
Concessionaria, mas também causa incertezas quanto ao
Projeto para potenciais interessados.

Note-se que, caso assuma a execuc¢do de corre¢cdes nas
obras, a Concessionaria ndo possui previsdes concretas do
prazo e forma do reequilibrio ao qual tem direito; isso
prejudica ndo somente a precificagao correta da execucao
de tais corre¢gfes, mas também o préprio fluxo de caixa da
Concessionadria, que, uma vez assumidas as corregoes,
arcard com os custos sem saber ao certo em que momento
contara com o reequilibrio mencionado na clausula 13.9.9.

Diante disso, prezando-se pela boa dindmica contratual e no
intuito de tornar o Projeto ainda mais atrativo para o mercado
por meio de previsdes mais consistentes sobre as hipoteses
de reequilibrio do Contrato, entende-se que o reequilibrio
econdmico-financeiro devido nos termos da cldusula 13.9.9
sera apurado mediante revisao extraordinaria do Contrato de

Nos termos da clausula 34.1 do Contrato de
Concessao, a revisdo extraordinaria do Contrato pode
ser pleiteada em face de evento(s) que
desequilibre(m) a equagao econdmico-financeira do
Contrato nas condicOes estabelecidas no referido
dispositivo.

De acordo com a cldusula 34.1.6, ndo atendidos os
requisitos previstos nas Clausulas 34.1 e 34.1.1 a
34.1.5, o pleito de reequilibrio econdmico-financeiro
serd avaliado na revisao ordindria do CONTRATO
subsequente a sua apresentacdo, observada a
condicao disposta na Clausula 33.5, exceto caso haja
concordancia entre ambas as PARTES pela realizacao
da revisao extraordinaria.

O processamento do pleito devera seguir os
procedimentos estabelecidos no item 37 do contrato
de concessao.




Concessao e necessariamente serd concluida antes da
realizacdo das correcdes necessdrias por parte da
Concessionaria.

Esta correto o0 nosso entendimento? Em caso negativo, favor
esclarecer.
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sugestao:
N i) Nao esta correto o entendimento.
O Contrato de Interdependéncia estabelece as formas de . .
- I A ) . Conforme disposto na clausula 13.2.1 do Anexo VII -
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro na N L
. A Contrato de Interdependéncia, para o primeiro ano da
Anexo 7 . clausula 13.1 e prevé que o desconto na fatura mensal de - . .
Clausula 13.2.1 . i - . operacdo do sistema devem ser considerados o0s
01 (Contrato de agua potavel emitida pela Compesa sera adotado como

Interdependéncia)

mecanismo preferencial para recomposicao integral ou
parcial do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser
observada uma férmula propria.

valores de IPD, ICA e ICE apresentados no ANEXO Il do
Contrato.

i) Nao esta correto o entendimento.
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A férmula considera os seguintes componentes: (i) volume
de agua nao fornecido pela Compesa para 0 més em
questao, (i) indice de Perdas de agua na Distribuicdo — IPD
considerado no calculo do Indicador de Desempenho Geral
vigente para o ano de apreciacéo, (iii) tarifa média de R$/m>
nos municipios em que a Compesa opera o Sistema de
Produc&o de Agua, (iv) Margem EBITDA da Concessionaria e
(v) aliquotas dos impostos sobre a receita, conforme
clausula 13.2.

Para o primeiro ano da operacao do sistema, a clausula
13.2.1 prevé que deverao ser considerados os valores de IPD,
ICA e ICE apresentados no Anexo Il do Contrato de
Concessao.

Considerando que o item 2.5 do Anexo lll prevé que a
Concessiondria tera até o 24° més apds o encerramento da
fase de transicdo do sistema para calcular o valor inicial do
indicador IPD, entende-se que, uma vez finalizada essa
validacao em prazo inferior a 1 (um) ano, os dados reais
aferidos passam a refletir com maior precisdo as condigdes
efetivas do sistema e, portanto, tornam-se a referéncia mais
adequada para a aplicacdo da formula de desconto prevista
na cldusula 13.2 do Contrato de Interdependéncia. Nesse
sentido, questiona-se:

(i) Uma vez concluida a avaliagao e validagao dos dados de
partida, a Concessionaria podera utilizar os dados reais de
IPD, ICA e ICE aferidos no primeiro ano diretamente na
férmula da cldusula 13.2 do Contrato de Interdependéncia,
substituindo os dados constantes do Anexo Ill. Esse
entendimento esta correto?

(ii) Caso a Comissao entenda que os dados constantes do
Anexo Il devem necessariamente ser utilizados até o
término do primeiro ano da operagao, entende-se que a
diferenca entre os valores considerados na aplicacdo da
férmula (com base no Anexo lll) e os dados reais validados




pela Concessiondria deverd ser tratada como ajuste de
reequilibrio a ser processado apos a validacao dos dados
reais de IPD, ICA e ICE do Contrato de Concessao, em revisao
extraordindria ou em revisao ordinaria, de modo a preservar
a neutralidade econdmico-financeira do projeto. Esse
entendimento esta correto?

02

Anexo 3
(Indicadores de
Desempenho)

Itens2.3e3.1.5

O item 3.1.5 do Anexo lll dispde de forma clara que, nos
“anos 4, 5,7 e 8daConcessao”, osindicadores IAA, ICA, IPD,
IAE e ICE deverao ser aferidos por bloco para fins de calculo
do IDG. Essa sistematica é reforcada pelas metas previstas
no Apéndice lll, que igualmente apresentam valores
especificos somente para os anos 4, 5,7 e 8.

Todavia, o item 2.3 do mesmo Anexo indica que a afericao
por grupo ocorreria nos anos 4, 6 e 7, criando contradicdo
material com a metodologia definida no item 3.1.5 e com as
metas efetivamente disponibilizadas no Apéndice IlI.

Dessa forma, faz-se necessario confirmar que 0s anos
corretos de afericao por bloco sdo 4, 5, 7 e 8, sob pena de (i)
0s potenciais licitantes adotarem premissas diferentes em
razdo da adocgdo de anos distintos com base na afericdo
agrupada, (ii) ndo haver metas exequiveis por grupo no ano
civil 6, considerando que nao ha indicacdo de metas para
esse ano no Apéndice lll e (iii) aumentar a litigiosidade
durante a gestao contratual e a inseguranca juridica.

Apos a confirmagao dos anos, sugere-se retificar a resposta
ao questionamento n° 2 da 142 ata de resposta aos pedidos
de esclarecimento, em que houve a mencao ao item 2.3 do
Anexo Ill como fundamento para o monitoramento e calculo
dos indicadores IAA, IAE, IPD, IPL, ICA e ICE nos anos civis 4,
6 e 7 da concessao.

Conforme item 2.3 do Anexo Il - Indicadores de
Desempenho, os indicadores de desempenho e de
monitoramento deverdo ser monitorados e calculados
por municipio.

No 4°, 5°, 7° e 8° anos civis da concessdo 0s
indicadores de desempenho IAA, IAE, IPD, IPL, ICA e
ICE, deverdo ser calculados também de forma
agrupada, considerando os grupos de municipios
indicados.

Retifica-se, ainda, a resposta dada ao questionamento
2 do esclarecimento 14.

*Kkk




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCESSO SEI N2 5100000044.002787/2025-62
EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

CONCESSAO DA PRESTAGAO REGIONALIZADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS
MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2 455, DE 13 DE JULHO DE
2021

Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 31 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas

em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

O item 19.1.3 (i) do Edital dispde que cada um dos Volumes
deverd conter: “2 (duas) vias fisicas idénticas, encadernadas
separadamente, com identificacdo dos subtitulos “12 via” e
01 Edital 19.1.3(i) “22 via”, sendo que a documentagao constante da primeira
via devera ser apresentada em sua forma original, em copia
autenticada ou em copia simples, desde que acompanhada
de declaragao Unica de autenticidade prevista no art. 12,

(i) A declaracao do item 19.1.3(i) deve ser assinada
tanto pelo advogado como pelo representante
credenciado, conforme indicado na resposta a
questao 5 do esclarecimento 19.
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inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo permitida a
apresentacao de apenas copias simples para a segundavia”.
Em resposta ao Esclarecimento 19, ID 05, essa Comissao
informou que “a documentacgao constante da primeira via de
cada um dos volumes podera ser apresentada em copia
simples acompanhada de declaracdo de autenticidade
assinada por advogado, nos termos do art. 12, inciso IV, da
Lei Federal n® 14.133/2021, podendo a referida declaragao
de autenticidade ser apresentada sob qualquer formato”,
bem como que “ndo ha exigéncia expressa no Edital de
apresentacdo de procuracao das Licitantes para os
advogados signatarios da referida declaracao”. Na mesma
resposta, consignou-se que, “nos termos do item 17.6 do
Edital, todas as declaraces referidas no Edital devem ser
assinadas pelos REPRESENTANTES CREDENCIADOS,
inclusive a declaracao ora analisada”.

Considerando que a propria Lei n® 14.133/2021, em seu art.
12, IV, admite a apresentacdo de cdpias simples
acompanhadas de declaragao de autenticidade firmada por
advogado, e visando evitar dividas que possam resultar em
tratamentos discrepantes na conferéncia dos Volumes,
submetemos, respeitosamente, os seguintes pontos para
confirmacao:

(i) apenas e tdo somente a declaracao de autenticidade a
que se refere o art. 12, IV, da Lei n® 14.133/2021 pode (e
deve) ser assinada por advogado na qualidade de advogado
da Licitante, e ndo por um representante credenciado, por se
tratar de declaragao técnico-instrumental de autenticidade
de cdpias prevista em lei; e

(ii) ndo se exige, para fins de validade das assinaturas dos
documentos e declaragdes previstas no Edital, que ao
menos um dos Representantes Credenciados seja advogado
com inscrigao ativa na OAB.

(ii) Nao ha exigéncia no Edital de que ao menos um dos
Representantes Credenciados tenha inscricdao na
OAB.

A apresentacdao da declaracdo de autenticidade
assinada conjuntamente pelos Representantes
Credenciados e por advogado da Licitante atende
plenamente aos requisitos do Edital.




Estdo corretos os entendimentos acima? Caso negativo,
solicitamos, por gentileza, os devidos esclarecimentos.
Subsidiariamente, caso essa Comissdao de Contratagao
entenda ser necessaria a assinatura dos Representantes
Credenciados também na declaracao de autenticidade,
gostariamos de confirmar se atende integralmente as
exigéncias editalicias a apresentacdo de declaragao
assinada, conjuntamente:

(i) pelos Representantes Credenciados; e

(ii) por advogado da Licitante, nos termos do art. 12, IV, da Lei
n°® 14.133/2021.
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Administracdo de
Contas

persistir até que o valor devido pela
CONCESSIONARIA & COMPANHIA seja integralmente
pago, ressalvada a hipotese prevista na Clausula
6.2.1.3, cujo o montante estd limitado ao previsto
na Clausula 12.2.(iii).”

Ante a inexisténcia da Clausula 12.2.(iii) no Anexo
10, e dada a ldgica do mecanismo de retencao
tarifaria e a redacgdo prevista nos documentos do
Edital, favor confirmar o entendimento de que, na
hipotese especifica da Clausula 6.2.2 acima, o
montante devido pela Concessionaria a Compesa
estara limitado ao valor efetivamente comprovado
pela concessionaria do Contrato CT.PS.13.1.059-1,
de .15 de fevereiro de 2013, meio de apresentacdo
da fatura inadimplida.

Documento de
ID referéncia da | CLAUSULA/ITEM | ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
De acordo com o Anexo 10 — Contrato de | O entendimento esta incorreto.
01 | Anexo X -16.2.2 Administracdo de Contas:
Contrato de “6.2.2. O repasse previsto na Clausula 6.2 deverd | Nos termos da Clausula 6.2, e com fundamento nos

poderes outorgados pela Clausula 12, ambas constantes do
Anexo X - Minuta referencial de Contrato de Administracao
de Contas, a Concessionaria do Contrato CT.PS.13 .1.059-1
devera emitir ordem para a transferéncia do valor
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante
didrio a que a CONCESSIONARIA faz jus a titulo de
recebimento de TARIFAS EFETIVAS, até que o valor devido
pela CONCESSIONARIA & COMPANHIA seja integralmente
pago, nos termos da Clausula 6.2.2 do Anexo X.
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Para que ndo restem duvidas, favor esclarecer qual

Cabe esclarecer que a Tabela 5 do Anexo VIII - Estrutura

02 |Anexo VI 3e4 é a defini¢do técnica de “ligacao intradomiciliar em | Tarifaria apresenta trés categorias de liga¢cdo intradomiciliar:
Estrutura terreno natural”, “ligagcdo intradomiciliar com piso | ligagdo intradomiciliar em terreno natural, ligacdo
Tarifaria cimentado” e “ligagdo intradomiciliar por | intradomiciliar com piso cimentado e ligagao intradomiciliar

superficie”? com piso ceramico.
A classificacdo do tipo de ligacdo a ser executada considera a
existéncia e o tipo de pisos, conforme a seguir: tereno natural
- sem cobertura adicional; piso cimentado - piso em cimento,
independente da textura ou acabamento; e piso ceramico -
piso feito em ceramica, independente da textura ou
acabamento.

Com vistas a possibilitar a precificagao isonémica do | Informagdes adicionais nao vinculantes estdao

03 | Anexo VI 1 projeto e o adequado planejamento operacional | disponiveis no data room referente ao EDITAL
Estrutura pelas licitantes, favor informar o numero atualizado | (https://www.parcerias.pe.gov.br/),remetendo-se, entre
Tarifaria de economias enquadradas em cada uma das | elas, as informag¢des ndo-vinculantes disponibilizadas como

categorias que compdem a Estrutura Tarifdria
(residencial, comercial, industrial, publico, tarifa
social pernambucana, tarifa de vulneraveis),
conforme item 1 do Anexo 8 — Estrutura Tarifdria, na
area da Concessao.

resposta ao esclarecimento 01.

A propdsito das referidas informagdes nao-vinculantes do
esclarecimento 01 prestadas pela Companhia, registre-se
gue deve ser considerado que as ligacbes e economias
cortadas estdo incluidas no total de quantidades de ligacdes
e de economias ativas totalizados nos itens 7.1, 8.1, 8.2, 8.3
e 8.4, referentes a posicao de agosto de 2025.

Adicionalmente, informac¢des operacionais/financeiras nado
vinculantes da Companhia estdo também disponiveis em
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a responsabilidade de
promover, por sua conta e risco, e as suas expensas, O
levantamento e a analise completa de todas as condic¢Oes e
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informagGes necessdrias para apresentacdo de suas
respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS.

Com vistas a possibilitar a precificagdo isonémica do | Informacgdes adicionais nao vinculantes estao
04 |Anexo VI —-|1 projeto e o adequado planejamento operacional | disponiveis no data room referente ao EDITAL
Estrutura pelas licitantes, favor informar o numero de | (https://www.parcerias.pe.gov.br/).
Tarifaria economias atendidas por Sistemas Convencionais e
por Sistemas Simplificados, segregado por categoria | Adicionalmente, informagdes operacionais/financeiras nio
da Estrutura Tarifaria (residencial, comercial, | vinculantes da Companhia estdo também disponiveis em
industrial, publico, tarifa social pernambucana, | https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-
tarifa de vulneraveis), conforme item 1 do Anexo 8 — | informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa.
Estrutura Tarifaria, na area da Concessao.
Destaca-se que cabe as LICITANTES a responsabilidade de
promover, por sua conta e risco, e as suas expensas, O
levantamento e a andlise completa de todas as condicdes e
informacGes necessdrias para apresentacdo de suas
respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS.
Entendemos que o Plano de Investimento da | O entendimento esta correto.
05 |Anexo VI —-]|115 Companhia deverd ser apresentado ao Poder
Contrato de Concedente e a Agéncia Reguladora, podendo ser
Interdependéncia disponibilizado, a pedido, ao Certificador
Independente e a Concessiondria. Estd correto o
entendimento?
Considerando (i) que serd a Sociedade de Propdsito | A respeito do questionamento, remetemo-nos a resposta da
06 | Edital 30.1.10 Especifico concessiondria a parte signatdria dos | questdo o do esclarecimento 21.

termos de regularizacgdo ambiental e (ii) a
necessidade de que a Concessiondria tenha um
conhecimento mais amplo a respeito da situacao
socioambiental dos ativos que serdo transferidos
para que o termo de regularizacdo ambiental seja
mais efetivo, solicitamos confirmar o entendimento
de que no momento indicado pelo item 30.1.10 do
Edital, a Adjudicataria poderd sinalizar o interesse na
celebracdo do termo de regularizacdo ambiental
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pela Concessionaria a partir da minuta disposta no
Anexo XV do Contrato de Concessao.

Ressaltamos que a resposta conferida a
esclarecimento idéntico formulado no ambito da
concessao regionalizada de abastecimento de agua
e esgotamento sanitdrio do Estado do Pard
confirmou o entendimento.

Contrato de
Concessao

27.3.4

De acordo com a Clausula 27.3.4 do Contrato de
Concessao, “caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE
ndo tenha sido contratado pela AGENCIA
REGULADORA até o fim da FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA, o PODER CONCEDENTE poderd selecionar,
contratar e remunerar o VERIFICADOR
INDEPENDENTE”,

Considerando que a figura do Verificador
Independente, enquanto entidade dotada de
expertise técnica e imparcialidade, é imprescindivel
para a seguranca do projeto, e, consequentemente,
para a sua financiabilidade, entendemos que o
Poder Concedente devera observar o disposto no
Anexo VI para contratar o Verificador Independente.
Estd correto o entendimento?

O entendimento estd correto.

Anexo VI -
Contrato de
Interdependéncia

15.1

Considerando (i) o contrato de PPP de esgotamento
sanitario da Regidao Metropolitana de Recife e seus
anexos disponibilizados no site do projeto; (ii) a
oneracao dos recebiveis de agua e de esgoto de tais
municipios em garantia da contraprestacao
pecunidria devida a concessiondria da PPP; (iii) a
importancia de que os recebiveis do Contrato de
Concessdo estejam livres e desimpedidos para
viabilizar a captacdo de financiamento para o
projeto; (iv) a disponibilizacdo, no Data Room do
projeto, de minuta do Termo de Rescisdo Parcial de
Contratos de Prestacdo de Servicos de Saneamento

A propdsito do tema, fazemos mengao a resposta fornecida
ao Questionamento 2 do Esclarecimento 7.

Em complemento, apds a celebragdo do contrato de
concessdao e dos termos de rescisdo, os recebiveis de dgua
provenientes das faturas pagas pelos usudrios estarao livres
de Onus e gravames.

Contudo, caberd a concessionaria observar as demais
obrigacGes previstas no contrato de interdependéncia e no
contrato de administracdo de contas, que se referem ao
repasse dos valores relativos aos recebiveis de esgotamento




Basico, ainda ndo assinada, entendemos gue os
valores tarifarios bem como quaisquer outras
receitas relativas a prestacdo dos servicos de
abastecimento de dgua nos municipios que
compdoem o Contrato CT.PS.13.1.059-1 estdo
integralmente livres de O6nus e gravames de
qualquer natureza. Esta correto o entendimento?
Em caso positivo, favor disponibilizar o Termo de
Rescisdo Parcial de Contratos de Prestacdo de
Servicos de Saneamento Basico assinado ou o
documento que formaliza a liberacdo dos recebiveis
de dgua nos municipios que compdem a PPP, ou,
alternativamente, confirmar que serao
disponibilizados até a data de assinatura do
Contrato de Concessao.

sanitario pertinentes ao Contrato CT.PS.13.1.059-1, bem
como aos recebiveis decorrentes do fornecimento de agua
pela COMPESA, devidos nos termos do Contrato de
Interdependéncia.

Anexo VI -
Contrato de
Interdependéncia

15.1

Considerando a importancia de que os recebiveis do
Contrato de Concessdo estejam livres e
desimpedidos para viabilizar a captagdo de
financiamento para o projeto, caso haja algum 6nus
ou gravame sobre os valores tarifarios ou outras
receitas relativas a prestacdo dos servicos de
abastecimento de d4gua nos municipios que
compdem o Contrato CT.PS.13.1.059-1, favor
confirmar o _entendimento de que tal 6nus ou
gravame_serd integralmente retirado antes da
assinatura do Contrato de Concessao, de modo que
a_Concessionaria tera direito ao recebimento
integral das tarifas e precos relacionados aos
servicos de abastecimento de dgua objeto da
Concessao, livres de quaisquer 6nus ou gravames.
Esta correto o entendimento?

O entendimento esta correto.

Contudo, caberd a concessionaria observar as demais
obrigacGes previstas no contrato de interdependéncia e no
contrato de administracdo de contas, que se referem ao
repasse dos valores relativos aos recebiveis de esgotamento
sanitario pertinentes ao Contrato CT.PS.13.1.059-1, bem
como aos recebiveis decorrentes do fornecimento de agua
pela COMPESA, devidos nos termos do Contrato de
Interdependéncia.

10

Contrato de
Concessao

36

Encontra-se em tramitacdo o Projeto de Lei n@
2675/2025 (“PL”) na Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, o qual foi aprovado
recentemente nas ComissGes de Constituicdo e

Cabe as Microrregides de Agua e Esgoto do Sertdo e da RMR
Pajeu e respectivas estruturas de governanga, nos termos da
Lei Complementar n2 455, de 13 de julho de 2021, o exercicio




Justica, Financas, Orcamento e Tributacdo, e
Administragdo Publica.

O PL traz dispositivos que carregam obscuridade e
contradi¢gdao com o Contrato de Concessao e seus
anexos, tais como os seguintes:

Art. 12-D. Os contratos de concessdo deverdo
assegurar, sob responsabilidade da concessiondria,
a progressiva universalizagdo dos  servigos
concedidos, nos termos do art. 11-B da Lei Federal
n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007. (AC) Pardgrafo
unico. As metas de universalizagdo deverdo
abranger as comunidades remotas e de dificil
acesso, urbanas ou rurais.

Art. 12-F. Os recursos hidricos captados e tratados
pelo Estado de Pernambuco, diretamente ou por
meio das autarquias microrregionais previstas nesta
Lei, ndo poderdo ser vendidos por valor inferior ao
dispéndio com sua captacGo e tratamento.
Paragrafo unico. Deverdo ainda ser incluidos no
dispéndio de captacgdo e tratamento de que trata o
caput os custos operacionais e de investimentos da
COMPESA.

Entendemos que tal projeto de lei n3do retira a
competéncia da Microrregido para definir as
matérias afetas a concessdao, prevalecendo, em
qualquer cendrio, o Contrato de Concessao. Estd
correto o entendimento?

da titularidade sobre os servicos de abastecimento de dgua e
esgotamento sanitario.

Os referidos projetos de concessdao foram devidamente
aprovados pelas Microrregides nos termos das resolugdes
MRAE-I n2 001/2025, de 09 de setembro de 2025, e MRAE-II
n2 001/2025, de 09 de setembro de 2025.

Nos termos da Clausula 36.4.37 do Contrato de Concessao, é
risco do Poder Concedente qualquer alteracdo legislativa de
carater especifico que produza impacto direto sobre os
custos, despesas, investimentos ou receitas da
CONCESSIONARIA.

11

Edital

10.1

Tendo em vista a importancia da disponibilizacdo de
dados comerciais dos servicos a serem concedidos
para que as licitantes planejem e dimensionem
adequadamente as suas propostas, solicitamos que
seja informada a quantidade de ligacOes ativas de

Informacdes adicionais nao vinculantes estdo
disponiveis no data room referente ao EDITAL
(https://www.parcerias.pe.gov.br/).

Adicionalmente, informacdes operacionais/financeiras ndo
vinculantes da Companhia estdo também disponiveis em



https://www.parcerias.pe.gov.br/

esgoto por municipio, segregada por categoria de
usuario, nos ultimos 24 meses.

https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa.

Destaca-se que cabe as LICITANTES a responsabilidade de
promover, por sua conta e risco, e as suas expensas, O
levantamento e a andlise completa de todas as condicdes e
informagcGes necessdrias para apresentacdo de suas
respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS.

Considerando que a Fase Transicdo do Sistema tem

O entendimento esta correto. A assinatura do TERMO DE

12 | Contrato de | 8.8,9e 10 duracdo de até 180 dias, cabendo a Concessionaria | TRANSFERENCIA DO SISTEMA formalizara a transferéncia da
Concessao iniciar a elaboracdo do Inventdrio de Bens | operacdo do SISTEMA a Concessiondria. Contudo, cabe
Reversiveis nessa fase, bem como que o Termo de | observar a hipdtese prevista na Clausula 8.84 do Contrato,
Transferéncia do Sistema é o documento que | que disciplina o tratamento a ser adotado na situacdo
formaliza o término da Fase de Transicio e a | excepcional em que um ou mais MUNICIPIOS ATENDIDOS
transferéncia da operacdo do Sistema a | PELOS SAAEs imponham restricdes a celebracdo do TERMO
Concessionaria, entendemos que as areas de | DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.
operacdo serdo integralmente transferidas a
Concessionaria quando da celebragdo do Termo de
Transferéncia do Sistema, para fins de prestacao dos
servicos objeto da Concessdao. Estd correto o
entendimento?
13 | Contrato de |5 Foi disponibilizada no Data Room do projeto uma | A celebragdao do Termo de Rescisdo Parcial sera efetuada
Concessao minuta de Termo de Rescisdao Parcial de Contratos | oportunamente e, nos termos da Clausula 4.3, tera sua

de Prestacdo de Servicos de Saneamento Basico,
ainda ndo assinada. Nao obstante, para que os
servicos objeto da Concessao possam, do ponto de
vista juridico, ser delegados a futura Concessionaria,
é imprescindivel que haja a rescisdo parcial do
contrato de prestacdao de servicos celebrado entre
Microrregido e COMPESA. Além disso, a celebracdo
do Termo de Rescisdao Parcial de Contratos de
Prestacdo de Servicos de Saneamento Basico
implicard a desconstituicdo da garantia publica
sobre os recebiveis de agua nos municipios que
compoem o Contrato CT.PS.13.1.059-1, liberando-

eficacia condicionada a celebracigo do CONTRATO DE
CONCESSAO e do CONTRATO DE PRODUCAO DE AGUA e ao
término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA.



https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

os integralmente de quaisquer 6nus. Nesse sentido,
solicitamos que seja disponibilizada a versao
assinada do Termo de Rescisdo Parcial de Contratos
de Prestacdo de Servigcos de Saneamento Basico.
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Contrato
Concessao

de

36.4.53
36.4.54

e

Entendemos que as cldusulas 36.4.53 e 36.4.54 sdo,
na verdade, uma Unica clausula, devendo o erro
material ser corrigido na versdo de assinatura do
Contrato, renumerando-se as clausulas
subsequentes:

36.4.53. determinagées judiciais e administrativas
para satisfacdo de obrigacbes originalmente
imputdveis ao PODER CONCEDENTE, a
MICRORREGIAO, aos MUNICIPIOS, & COMPANHIA
ou aos SAAEs, inclusive reclamagées trabalhistas
propostas por empregados ou terceiros vinculados
ao PODER CONCEDENTE, & MICRORREGIAO, aos
MUNICIPIOS, & COMPANHIA e/ou aos SAAEs, ou a
outras empresas por eles contratadas, e quaisquer
outras demandas judiciais e administrativas, sendo
certo que ndo haverd sucessdo empresarial pela
CONCESSIONAR 36.4.54. IA, em nenhuma hipétese,
de quaisquer obrigagdes originalmente imputdveis
ao PODER CONCEDENTE, & MICRORREGIAO, aos
MUNICIPIOS, & COMPANHIA ou aos SAAES, ou,
ainda, relacionadas aos SERVICOS DE PRODUCAO;
Estd correto o entendimento? Ademais, favor
esclarecer se, com a renumeragao, haverd
necessidade de ajustes em referéncias cruzadas no
Contrato de Concessdo e demais anexos.

O entendimento esta correto. De fato, houve um erro
material e as cldusulas sdo uma sé.

Por ocasido da assinatura do Contrato, eventuais remissoes,
decorrentes deste ponto, serdo corrigidas.
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Contrato
Concessao

de

12.1

Entendemos que, para fins da Clausula 12.1 do
Contrato de Concessdo, a Concessionaria devera
executar os investimentos necessarios a ampliacao
e renovacdo do Sistema de Producdo previstos no
item 3 e também no item 6.3 do Anexo V do
Contrato, que prevé que o Poder Concedente

O entendimento esta correto.

Além dos investimentos em producdo ja alocados sob
responsabilidade da Concessiondria, o Poder Concedente
poderd determinar que a Concessiondria assuma o0s
investimentos no Sistema de Producdo de Agua no ambito do




poderd determinar a assuncdo de investimentos
pela Concessiondria a partir das propostas dessa
Ultima para intervengées no Sistema de Produgdo de
Agua. Esta correto o entendimento?

Plano de Combate a Intermiténcia, observado o regramento
previsto no item 6.3. do Anexo V do Contrato.
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Anexo "
Indicadores
Desempenho

de

4e5

Com o advento da Lei n? 14.868/2024, o
ordenamento juridico passou a trazer condi¢des de
contorno para a elegibilidade de usudrios de baixa
renda ao beneficio da tarifa social de dgua e esgoto,
bem como para o valor do desconto aplicavel. Nesse
sentido, a estruturagdo da presente Concessao
levou em conta tanto a concessdao do referido
beneficio aos usuarios legitimados a sua fruicdo,
como a sustentabilidade econ6mico-financeira do
Contrato, alocando o risco de variacdo do
percentual de economias residenciais sujeitas ao
pagamento de Tarifa Social que se encontrem abaixo
do limite inferior ou acima do limite superior
estabelecidos no item 4 do Anexo lll ao Poder
Concedente, e prevendo o ITS como mecanismo de
mitigacdo imediata dos efeitos econdmico-
financeiros de tal varia¢do, sendo aplicado a cada
procedimento de reajuste tarifario. Nesse sentido,
observado o periodo de caréncia de aplicagao do
ITS, favor confirmar o entendimento de que, para
fins do ITS, o nUmero de economias beneficidrias de
tarifa social sera medido uma vez por ano, conforme
recadastramento anual realizado pela
Concessionaria, e equacionado no procedimento de
reajuste do mesmo ano, caso se constate variagdo a
maior em relacdo ao limite superior previsto na
Tabela 06 Anexo lll. Estd correto o entendimento?

Nos termos da Clausula 27.7.1, “a CONCESSIONARIA devera
realizar o recadastramento anual dos USUARIOS
beneficiarios da TARIFA SOCIAL e da TARIFA DE VULNERAVEIS,
apresentando-o, em forma de relatério consolidado, ao
PODER CONCEDENTE, & AGENCIA REGULADORA e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 90 (noventa) dias
corridos anteriores a data prevista para a realizacdo do
calculo das TARIFAS EFETIVAS, nos termos da Clausula 30 e
de Clausula 31.2.

Ressalte-se que a incidéncia do ITS sobre o cdlculo das Tarifas
Efetivas se iniciard no segundo ano civil da concessao,
considerando-se nesse primeiro ano de incidéncia o ITS
aferido ao longo do primeiro ano civil da concessao, nos
termos do item 5.2 do Anexo Illl — Indicadores de
Desempenho.
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Anexo X — Minuta

Referencial
Contrato

de
de

1.1.5

Solicitamos confirmar o entendimento de que todos
os tributos incidentes sobre a atuacdo da
Concessionaria para fins de faturamento dos
servicos de esgotamento sanitario nos Municipios

O entendimento esta correto.




Administracao de
Contas

abrangidos pelo Contrato CT.PS.13.1.059-1 e sobre
as respectivas receitas permanecerdo sob
responsabilidade exclusiva da COMPESA. Esta
correto o entendimento?

Os tributos atinentes aos servicos de esgotamento sanitario
do Contrato CT.PS.13.1.059-1 serdo de responsabilidade da
Companhia.

* % %k
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

1. Em relagdo ao questionamento, remetemo-nos ao

Em relacdo as obras no Sistema de Producdo, requer-se seja | . .
¢ ¢ q ) item 1) da resposta do questionamento 1 do

Anexo | ao esclarecido: .
esclarecimento 4.
Caderno de
Anexo V- Caderno . .
01 Encargos (AnexoV | 1. Os valores previstos para as obras do Sistema de ~ .
de Encargos ~ 2. Em relagao ao questionamento, remetemo-nos ao
do Contrato de Producéao, constantes do Anexo V - Caderno de Encargos, | . .
~ R - ~ . . item 2) da resposta do questionamento 1 do

Concessao) tém natureza definitiva e ndo meramente estimativa?

esclarecimento 4.
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2. Esta correto o entendimento de que os projetos basicos,
projetos executivos e orcamentos referenciais nao serao
disponibilizados pelo Poder Concedente em nenhuma etapa
da licitacao ou da execucao do Contrato de Concessao?

3. Eventual custo a maior das obras do Sistema de Producéo,
em relacdo aos valores especificados no Caderno de
Encargos, ndo sera objeto de equilibrio econdmico-
financeiro. Esta correto o entendimento?

4. Os valores especificados no Caderno de Encargos
incluem todos os custos relacionados as obras - como
desapropriacdes, estudos ambientais, licenciamentos,
compensacgdes e condicionantes-, sendo que nado havera
ressarcimento de despesas que a Concessionaria venha a
incorrer acima desses valores, tampouco reequilibrio
econdmico-financeiro. Esta correto?

5. Confirma-se que o fornecimento de tubos e demais
insumos das obras do Sistema de Producdo nao sera
realizado pela COMPESA, competindo exclusivamente a
Concessionaria adquirir todos os materiais necessarios,
sem ressarcimento caso 0s custos excedam os valores do
Caderno de Encargos?

6. Considerando o disposto no Anexo V - Caderno de
Encargos, solicita-se confirmar que o reajuste das obras do
Sistema de Producdo serd efetuado exclusivamente
conforme aférmula paramétrica prevista no proprio Caderno
de Encargos, nao sendo aplicavel a ado¢ao do INCC-M/FGV
como indice autbnomo de atualizagao dos valores?

3. Em relag¢ado ao questionamento, remetemo-nos ao
item 1) da resposta do questionamento 1 do
esclarecimento 4 e a resposta ao questionamento 20
do esclarecimento 18.

4. Em relagao ao questionamento, remetemo-nos aos
itens 4) e 5) da resposta do questionamento 1 do
esclarecimento 4.

5. Em relacao ao questionamento, remetemo-nos ao
item 6) da resposta do questionamento 1 do
esclarecimento 4.

6. Em relagdo ao questionamento, remetemo-nos a
resposta do questionamento 10 do esclarecimento 04.

02

Edital e Contrato

Clausula12.1.3.1
do Contrato de

Considerando o Anexo V - Caderno de Encargos, a Clausula
12.1.3.1do Contrato de Concessao e o item 33.3.1 do Edital,
solicita-se confirmar que, no Bloco 1 (MR Sertao), o aporte

O entendimento esta incorreto.




Concessao e item
33.3.1do Edital

do Poder Concedente para custeio dos investimentos
obrigatérios no Sistema de Producdo esta limitado ao
montante previsto no Caderno de Encargos e restrito ao valor
efetivamente disponivel a partir do agio da outorga; assim, se
o0 agio for insuficiente para cobrir integralmente tais
investimentos, ndo havera aporte complementar pelo Poder
Concedente, e a diferenga nado ensejard reequilibrio
econdmico-financeiro.

Esta correto o entendimento?

Compete ao Poder Concedente depositar o valor total
referente aos pagamentos devidos a concessionaria
para a execucao das obras no Sistema de Produgao do
bloco 1, valendo-se, prioritariamente, de todo o agio da
outorga destinado a esse bloco.

Adicionalmente, remetemo-nos a resposta do
guestionamento 2 do esclarecimento 11.

03

Contrato de
concessao

Anexo 12 ao
Contrato de
Concessao -
Demonstracoes
Financeiras do
EVTE

Em relacdo ao EVTE, requer-se sejam confirmados os
seguintes entendimentos:

1. Avariacao entre os indices de perdas previstos para o 1°
ano da concessao (IPD/IPL) e os niveis efetivamente
constatados apds o inicio da operagao constitui risco
integral e exclusivo da Concessiondria, nao ensejando
reequilibrio  econdmico-financeiro. Estd correto o
entendimento?

2. Considerando que os indices de perdas apresentados no
EVTE possuem carater meramente referencial e somente
poderdo ser apurados com precisdo ap6s o
restabelecimento das condi¢cées normais de operagcdo —
isto é, apés a eliminagdo da atual intermiténcia e a
regularizacao do regime continuo e pressurizado de
abastecimento — solicita-se confirmar que, caso os niveis
reais de perdas se revelem superiores aos estimados no
edital, a Concessionaria devera adquirir da COMPESA o
volume adicional necessario, pagando pelo volume
macromedido efetivamente disponibilizado, conforme as
cldusulas 8 e 11 do Contrato de Interdependéncia, sem
direito a reequilibrio econémico-financeiro?

Remetemo-nos a resposta do questionamento 1 do
esclarecimento 15.




04

Contrato de
Interdependéncia

Cldusula 12.5.1

Considerando que o fornecimento de dgua pela COMPESA a
Concessiondria é avaliado com base no volume minimo
anual, solicita-se confirmar que oscilagbes mensais no
volume efetivamente disponibilizado — inclusive
decorrentes da atual intermiténcia dos sistemas e das
variagbes operacionais até o restabelecimento do regime
continuo e pressurizado — ndo ensejardo reequilibrio
econdmico-financeiro, sendo assegurado reequilibrio
apenas na hipdtese de nao atendimento do volume minimo
anual, nos termos do item 12.5.1 do Contrato de
Interdependéncia?

Conforme expresso na clausula 12.5.1 do Anexo VII -
Contrato de Interdependéncia, sua aplicagao ocorre
se a CONCESSIONARIA nao receber da COMPANHIA o
volume de agua anual necessario para a prestacao dos
SERVICOS e demandado pela CONCESSIONARIA, nos
termos das Clausulas 11.3 e 11.8 do Anexo VII.

05

Contrato de
Concessao

Anexo 12 -
Demonstracoes
Financeiras do

EVTE

Em relacao aos riscos de intermiténcia no fornecimento de
agua, solicitamos a confirmagcdo dos seguintes
entendimentos:

1. Confirma-se que nao sera disponibilizado qualquer
diagndstico técnico atualizado sobre o nivel atual de
intermiténcia em cada municipio — incluindo dados de
paralisacdes, economias afetadas e metodologia aplicada
— de forma que a Concessionaria assumira integralmente o
risco de dimensionar investimentos e interven¢des sem
acesso a um relatério auditavel?

2. Confirma-se que, devido a atual intermiténcia e auséncia
de regime continuo e pressurizado, ndo existe hoje qualquer
medicao precisa de perdas na distribuicao, e que os indices
do EVTE sao apenas referenciais, nao vinculantes, cabendo
a Concessionaria assumir o risco da diferenga entre tais
valores e arealidade operacional?

1. As informacOes disponiveis encontram-se nos
documentos ja publicados e fornecidos para o
certame, além das bases publicas de dados existentes
€ ja mencionadas nas respostas aos esclarecimentos

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos, projecbes e premissas
financeiras, com o objetivo de fundamentar a
elaboragao da proposta comercial. Ressalte-se ainda
que foi franqueada as licitantes a realizagao de visitas
técnicas nos termos da Clausula 15 do Edital.

Destaca-se que informagdes operacionais nao
vinculantes da Companhia podem ser obtidas em
https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-
informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa

2. As informacgdes disponiveis encontram-se nos
documentos ja publicados e fornecidos para o
certame, além das bases publicas de dados existentes
e ja mencionadas nas respostas aos esclarecimentos.




Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos, projecbes e premissas
financeiras, com o objetivo de fundamentar a
elaboracao da proposta comercial.

Adicionalmente, remetemo-nos a resposta do
guestionamento 3 do esclarecimento 20.

06

Contrato de
Concessao

Clausula8.4.1.1

Em relacdo ao levantamento de ativos, solicitamos a
confirmacao dos seguintes esclarecimentos:

1. Confirma-se que a relacdo completa e definitiva dos bens
reversiveis nao sera disponibilizada antes da assinatura do
Contrato de Concessao, sendo fornecidos apenas
inventarios referenciais, cabendo a Concessionaria assumir
0 risco por eventuais omissdes, inconsisténcias ou
divergéncias a serem apuradas no processo de transicdo?

2. Nao serao disponibilizados cadastros completos das
redes de distribuicdo, redes coletoras, adutoras, coletores
tronco, interceptores e linhas de recalque por municipio,
cabendo a Concessiondria realizar integralmente o
levantamento e mapeamento da infraestrutura existente.
Estd correto o entendimento?

1. As informagdes disponiveis encontram-se nos
documentos ja publicados e fornecidos para o
certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos, projecbes e premissas
financeiras, com o objetivo de fundamentar a
elaboracdo da proposta comercial. No tocante aos
bens reversiveis, remetemo-nos a resposta ja
apresentada ao questionamento 10 do
esclarecimento 08.

2. As informacgdes disponiveis encontram-se nos
documentos ja publicados e fornecidos para o
certame.

Compete a Licitante, nos termos do edital, desenvolver
seus proprios estudos, projecoes e premissas
financeiras, com o objetivo de fundamentar a
elaboracgao da proposta comercial. Ressalte-se ainda
que foi franqueada as licitantes a realizagado de visitas
técnicas nos termos da Clausula 15 do Edital.

*kk
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Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Entende-se que os dados de cobertura e perdas
apresentados no EVTE possuem carater meramente
referencial. Assim, caso a futura Concessionaria identifique,
apos o inicio da operagao, niveis de perda superiores aos
informados ou cobertura inferior a divulgada, eventuais
impactos negativos, seja por aumento de custos
operacionais, seja por frustracdo de receita, serdo
integralmente suportados pela concessionaria, inexistindo

Os dados do EVTE possuem carater referencial.

O entendimento esta correto em relagao as perdas,
conforme cldusula 36.2.42 e 36.2.42.1 do Contrato,
remetendo-se ainda a resposta do questionamento 1
do esclarecimento 15.

Apéndice l ao Anexo | Tabelas do EVTE -
01 12 do Contrato de Premissas
Concessao Operacionais
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qualquer previsdao de contratual. Esse

entendimento esta correto?

reequilibrio

Ja em relacdo a cobertura e atendimento, aplica-se o
disposto nas clausulas 36.2.41 e 36.4.48 do Contrato.

Anexo V ao Contrato
de Concessao -

No Anexo V - Caderno de Encargos, constam duas obras do
Sistema Produtor do Bloco 1. Para tais obras, foram
fornecidos apenas os valores finais estimados das obras,
sem disponibilizagdo de projeto basico ou conceitual. O
Anexo | ao Caderno de Encargos prevé um ressarcimento de
R$ 453 milhdes (data-base setembro/2023) relativos a

Em relacdo ao questionamento, remetemo-nos a
resposta do questionamento 1 do esclarecimento 4 e

02 - Adutora do Oeste e a Adutora Afranio-Dormentes. | . . .
Caderno de L . a resposta ao questionamento 20 do esclarecimento
Encargos Entretanto, conforme avaliagdes no sistema produtor, o 18
g valor estimado das obras supera R$ 1,6 bilhdo. Assim, ’
confirma-se que eventual diferenca entre o valor ressarcido
(corrigido por IPCA) e o custo final das obras sera
integralmente suportada pela futura concessionaria?
Esse entendimento esta correto?
A clausula 36.2.1 (vi) do Contrato de Concessao estabelece | O processo de verificagdo do numero de economias
que, caso o limite de economias residenciais beneficiadas | beneficiadas por TARIFA SOCIAL e TARIFA DE
com Tarifa Social ultrapasse a o limite superior de 29,7% | VULNERAVEIS devera seguir as previsdes contratuais,
para o Bloco 1 e 23,1% para o Bloco 2, havera direito ao | notadamente aquelas dispostas na clausula 27.7 do
03 Contrato de Clausula 36.2.1 reequilibrio econémico-financeiro. Contrato.
Concessao (vi) Assim, requer-se seja esclarecido qual sera o prazo para que
a Concessionaria pleiteie o reequilibrio: se imediatamente | Quanto ao reequilibrio econémico-financeiro de que
ap6s a constatacdo do excedente ou se havera um | trata a clausula 36.2.1.(vi), o procedimento devera
procedimento, periodicidade ou janela temporal especifica | observar a Clausula 37 do Contrato.
para sua aplica¢ao?
- . Conforme exposto na resposta ao questionamento 13
Durante a analise do EVTE, foi constatado que os volumes p' P q .
. N . ~ do esclarecimento 20, o volume produzido
considerados no estudo econOmico-financeiro sao . .
Anexo 12 ao . . . . . | mencionado no EVTE, que tem natureza referencial,
superiores aos volumes minimos cujo fornecimento € T .
04 Contrato de - corresponde a estimativa de volume a ser produzido e

Concessao - EVTE

assumido pela COMPESA no edital. Entendo, portanto, que o
compromisso da COMPESA restringe-se ao volume minimo
informado.

entregue pela COMPESA para a Concessiondria, de
acordo com condigdes e regras do Anexo VIl - Contrato
de Interdependéncia.




Assim, caso a concessiondria necessite de volumes
superiores a esse patamar e a COMPESA nao os forneca, tal
insuficiéncia nao configurara hipotese de reequilibrio
contratual, devendo a concessionaria absorver eventual
frustracao de receita.

Esse entendimento esta correto?

No Anexo VIl - Contrato de Interdependéncia, estao
estabelecidos os volumes minimos que deverao ser
entregues pela Companhia de forma obrigatéria,
podendo a Concessiondria solicitar volumes
superiores, nos termos e condigdes do referido
contrato, devendo ser observado o disposto na
cladusula 11.3 para os 5 primeiros anos de operagao, e
0 estabelecido na clausula 11.8 para o periodo
subsequente.

Conforme cldusula 11.3.3.1, caso seja demandado
pela CONCESSIONARIA, para os primeiros 5 (cinco)
ANOS DA OPERAGCAO DO SISTEMA, volume de &gua
superior aos quantitativos minimos previstos no Anexo
I do Contrato de Interdependéncia e a Companhia néao
seja capaz de atender a demanda, a Companhia nao
incorrera em descumprimento contratual e nao sera
aplicavel o mecanismo de reequilibrio econémico-
financeiro a que se refere a Clausula 13 do Contrato de
Interdependéncia.

*k*
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Documento de
ID referéncia da | CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:
“Caso o vinculo com o profissional qualificado se dé por | a) A carta de intengcdo devera seguir o contetdo
carta de intencéo, a LICITANTE devera apresenta-la." disposto no item 22.13.4.4.1 do Edital, consignando
Questionamento: que o profissional qualificado devera firmar vinculo
. a) Solicita-se esclarecer se a carta de intencao devera conter | profissional com a licitante e prestar a assisténcia
01 Edital Iltem 22.13.4.4 . , e - L ~
alguma clausula ou conteudo especifico, ou se a mera | técnica necessaria para a execugao do Contrato,
declaracdo de compromisso de contratagdo futura,
assinada pela empresa licitante e pelo profissional, é | b) O profissional indicado deve ser contratado
suficiente. diretamente pela SPE, tendo em vista que sera exigido,
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b) Solicita-se o esclarecimento sobre a possibilidade de o
profissional indicado ser contratado por uma empresa
vinculada ao mesmo grupo econémico da Licitante, ou se é
imprescindivel que seja contratado diretamente pela
empresa licitante.

como condicdo para a celebracdo do Contrato de
Concessao, a comprovacao do vinculo entre o
profissional qualificado e a SPE, nos termos do item
30.1.8 do Edital.

02

Contrato

Clausulas 36.2.29
€26.4.50

"36.2.29. dispéndios resultantes de defeitos ocultos nos
BENS REVERSIVEIS, exceto nos casos tratados na Clausula
36.4.50;"

"36.4.50. vicios ocultos nos BENS REVERSIVEIS, nao
causados pela CONCESSIONARIA, identificados em até 12
(doze) meses contados da data de transferéncia dos
referidos bens para a guarda e operacao pela
CONCESSIONARIA;"

Questionamento:

a) Ha aparente contradicao entre as clausulas 36.2.29 e
36.4.50 quanto a alocacao do risco de defeitos ocultos. A
Clausula 36.2.29 aloca esse risco a Concessionaria "exceto
nos casos tratados na Clausula 36.4.50", enquanto a 36.4.50
aloca ao Poder Concedente os vicios ocultos identificados
em até 12 meses. Questiona-se:

a.1) Na doutrina brasileira especializada no tema das
concessdes de servigos publicos, ha consenso de que 0s
“vicios ocultos” configuram eventos supervenientes nao
previstos inicialmente, capazes de onerar
extraordinariamente a execucdo do contrato. Cristiana
Fortini e Isabella Rossito (2022) definem o risco por vicios
ocultos como defeitos nos bens ou ativos concedidos que
nao foram documentados nos estudos da licitacdo e nao
poderiam ter sido facilmente constatados durante as visitas
técnicas, resultando em aumento dos encargos do contrato
para a concessiondria. Em conformidade com o disposto no
art. 69, inciso XXVII, alinea “a”, e art. 22, § 1° da Lei Federal
n° 14.133/2021, a matriz de risco deverda repartir a

O entendimento estd incorreto.

a.1) Nos termos da Clausula 36.4.50 do Contrato, 0
Poder Concedente ira se responsabilizar pelos vicios
ocultos, ndo causados pela CONCESSIONARIA, nos
bens reversiveis identificados em até 12 (doze) meses
contados da data de transferéncia. Apds esse prazo, o
risco é atribuido a concessionaria.

a.2) O Contrato nao faz uma reparticao de riscos em
funcdo da gravidade dos vicios ocultos. Nesse tema,
deve-se observar o disposto na Clausula 36.4.50 do
Contrato.

b) No caso de emissdo do termo de transferéncia
complementar previsto na Cladusula 8.8.4.1, o prazo de
12 meses sera contado a partir da referida
transferéncia complementar apenas para os bens
reversiveis integrantes dos MUNICiP10S ATENDIDOS
PELOS SAAES. Os demais bens seguirdo o prazo a
contar do Termo de Transferéncia do Sistema inicial.




responsabilidade entre contratante e contratado de forma
eficiente, considerando a compatibilidade com a natureza
do risco e a capacidade de cada parte contratante de
gerencia-lo. Pela logica da matriz de alocacao de riscos, tais
vicios ocultos devem ser atribuidos ao Poder Concedente,
Unica parte com condigdes efetivas de gerencia-los ou
preveni-los, ndo devendo recair sobre o particular. Em outras
palavras, o Poder Concedente deve suportar as
consequéncias de defeitos ocultos pré-existentes nos ativos
da concessdo, sob pena de se frustrar a confianca do
particular e afastar interessados nas licitagdes. E correto
afirmar que apds o prazo de 12 meses, 0s vicios ocultos nao
identificaveis por meio do exercicio regular do dever de
diligéncia contratual da Concessiondria serdo de
responsabilidade do Poder Concedente. Favor confirmar o
entendimento.

a.2) Sabe-se que a matriz de risco é clausula contratual
definidora dos riscos relacionados a eventos supervenientes
a formalizagao do contrato de concessao, servindo para
estabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato e atribuir os Onus financeiros decorrentes da
materializacdo dos eventos descritos no clausulado. Em
conformidade com o disposto no art. 69, inciso XXVII, alinea
“a”, e art. 22,8 1°da Lei Federal n® 14.133/2021, a matriz de
risco devera repartir a responsabilidade entre contratante e
contratado de forma eficiente, considerando a
compatibilidade com a natureza do risco e a capacidade de
cada parte contratante de gerencia-lo. Os vicios ocultos de
natureza estrutural grave (por exemplo, corrosdao avancada
em tubulacées enterradas, problemas em fundacgdes de
ETEs/ETAs) que se manifestarem apenas apos o transcurso
do prazo de 12 (doze) meses e que sejam claramente
decorrentes de condi¢des preexistentes da infraestrutura
nao identificaveis por meio do cumprimento de dever de




diligéncia ordindrio da Concessionaria serdao de
responsabilidade do Poder Concedente, em conformidade
0s principios que regem o regime juridico de contratagoes
publicas.

b) Em conformidade com o disposto na Clausula 36.4.50,
entende-se que o prazo de 12 (doze) meses de verificacao
dos vicios ocultos deve ser contado da data de emissao do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, documento por
meio do qual se formaliza a transferéncia da OPERACAO DO
SISTEMA para a CONCESSIONARIA. Em complemento,
entende-se que no caso de celebragcdo de termo de
transferéncia complementar, o prazo de 12 (doze) meses de
verificagdo dos vicios ocultos terd sua contagem iniciada
apenas a partir da celebracdo do termo complementar.
Favor confirmar nosso entendimento.

03

Contrato

36.2.21.
36.2.21.1

e

"36.2.21. impactos, incluindo prazos, investimentos, custos
e despesas adicionais, necessarios para qualquer
regularizacao documental ou imobilidria que venha a ser
exigida em processos de licenciamento ou de autorizagao
relacionados a execugao do CONTRATO;

36.2.21.1. emrelagdo aos BENS REVERSIVEIS integrantes do
SISTEMA  EXISTENTE, anteriormente operados pela
COMPANHIA e pelos SAAEs, devera ser observado o disposto
na Clausula 23.4, cabendo ao PODER CONCEDENTE
ressarcir a CONCESSIONARIA pelo pagamento das
indenizacbes e despesas cartoriais eventualmente
necessarias para a regularizagao documental dos referidos
bens imdveis;"

Questionamento:

a) A Clausula 36.2.21 aloca a Concessionaria 0s custos de
regularizacdo documental/imobilidaria, mas a 36.2.21.1
prevé que o Poder Concedente ressarcird esses custos
quando se tratar de bens do sistema existente. Entendemos
que o ressarcimento pelo Poder Concedente ndo se limita a

O entendimento ndo esta correto.

Nos termos da cldusula 36.2.21.1, cabe ao Poder
Concedente ressarcir a Concessiondria pelo
pagamento das indenizagGes e despesas cartoriais
eventualmente necessarias para a regularizacao
documental dos referidos bens imdveis.




"indenizacOes e despesas cartoriais’, mas bem abrange
todos os custos de regularizagdo. Esta correto nosso
entendimento? r
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Contrato

Cldusulas 34.1. e
33.5

"34.1. Qualquer das PARTES podera pleitear a revisdo
extraordinaria do CONTRATO, com vistas a recompor o seu
equilibrio econdmico-financeiro, em face de evento(s) que
desequilibre(m) a equacdo econdmico-financeira do
CONTRATO em montante igual ou superior a 5% (cinco por
cento) da média da RECEITA DE EXPLORAGAO bruta anual
auferida pela CONCESSIONARIA, conforme apurada por
meio de informagOes constantes das 3 (trés)
Demonstragdes Financeiras auditadas anteriores ao inicio
do processo de revisao extraordinaria..."

"33.5. Para que as PARTES tenham seus pleitos de
reequilibrio econémico-financeiro analisados no ambito das
revisdes ordinarias do CONTRATO, a PARTE pleiteante devera
comunicar a outra PARTE e a AGENCIA REGULADORA a
respeito da materializagdo dos eventos de desequilibrio em
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados de sua
ocorréncia e/ou da ciéncia da CONCESSIONARIA..."
Questionamento:

a) O prazo de 180 dias para comunicacao de eventos de
desequilibrio (Clausula 33.5) se aplica também as revisoes
extraordindrias ou apenas as ordinarias?

b) Para eventos de desequilibrio de efeitos progressivos
(exemplo: variacdo gradual de custos, deterioracao
progressiva de ativos), como se conta o prazo de 180 dias?
Da primeira manifestagdo do evento ou quando atinge o
patamar de 5% de materialidade?

¢) A ndo comunicacao dentro do prazo gera perda total do
direito ao reequilibrio ou apenas impossibilita o pleito em
revisao ordindria, sendo ainda possivel via revisao
extraordinaria?

a) e b) O prazo de 180 dias corridos se aplica a
comunicacao de eventos de desequilibrio que nao
serdo submetidos a revisdo extraordinaria, de modo
gue sejam apreciados em sede de revisdo ordinaria,
nos termos da clausula 33.5.

Uma vez materializado o evento que dé causa ao
reequilibrio, nos termos da alocacao de riscos prevista
no Contrato de Concessao, caso o evento desequilibre
a equacao econdmico-financeira do Contrato em
montante igual ou superior a 5% da receita de
exploragao, nos termos da Clausula 34.1 do Contrato,
a concessionaria podera pleitear a revisdo
extraordindria do Contrato. Caso contrario, o prazo de
180 dias corridos devera ser contado a partir da
ocorréncia e/ou da ciéncia da Concessionaria do
evento.

c) Exaurido o prazo de 180 dias corridos, a
concessionaria nao podera pleitear o reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, salvo se o evento
configurar hipétese de revisdo extraordindria, nos
termos da Clausula 34.1.

d) Eventual oitiva do Comité Técnico tera o prazo
maximo de 90 dias corridos para sua manifestacéao,
que sera prévia a andlise da Agéncia Reguladora, nos
termos da Clausula 37.7 do Contrato. Somente apos a
analise do Comité Técnico e a manifestacao das partes
prevista na Clausula 37.7.1 comecara a correr o0 prazo
de 120 dias para manifestagao da Agéncia Reguladora,
nos termos da Clausula 37.7.2.




d) Com base nas disposi¢oes das Clausulas 37.7 € 37.7.2do
Contrato, bem como na interpretacdo do procedimento de
andlise de pleitos de reequilibrio econémico-financeiro,
entende-se que o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos
para emissdo do parecer conclusivo pela AGENCIA
REGULADORA constitui um prazo global e Unico, ja previsto
na clausula, que contempla tanto a andlise inicial quanto
eventual oitiva do COMITE TECNICO, caso haja interesse por
qualquer das partes em sua oitiva. Assim, o referido prazo
nao se refere a etapas distintas de analise, o que resultaria
em um prazo demasiado longo, implicando em ineficiéncia,
mas sim a um periodo Unico e integro para a apreciacao final
do pleito, incluindo, se necessario, a manifestacdo do
COMITE TECNICO. Dessa forma, entende-se que a contagem
do prazo de 120 (cento e vinte) dias ja considera a eventual
realizacdo da oitiva pelo COMITE TECNICO, evitando, assim,
a extensao do prazo total para além daquele estabelecido
contratualmente, garantindo maior celeridade e seguranca
ao procedimento de revisdo do pleito de reequilibrio. E
correto o entendimento?
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Contrato

Clausulas 11.2 e
11.3

"11.2. Para a elaboracéo dos projetos basicos e executivos,
bem como dos demais estudos necessarios a execugao das
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA devera levar em consideracdo: (i) as
normas técnicas aplicaveis ao setor em ambito nacional; (ii)
as disposi¢cées do EDITAL, deste CONTRATO e de seus
respectivos ANEXOS, especialmente o ANEXO V; (iii) o
PLANO DE INVESTIMENTOS; (iv) as melhores praticas
relacionadas a modelagem hidraulica, de macromedicao,
gerenciamento e controle de perdas, quando aplicavel; e (v)
as demais exigéncias aplicaveis, previstas na legislacao e
regulamentacao vigentes."

"11.3. Com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias
corridos em relagdo a data de inicio da execugao de cada

O entendimento esta incorreto.

O fluxo de submissao dos projetos basico e executivo
esta previsto na Clausula 11 do Contrato.

Caberd a concessionaria compartilhar com a AGENCIA
REGULADORA e o PODER CONCEDENTE, para
ciéncia, os respectivos projetos basicos e executivos
com antecedéncia minima de 90 dias, nos termos da
Clausula 11.3.

Quanto a aprovacgao, nao cabe ao Poder Concedente
aprovar os projetos basico e executivo, 0s quais serao
utilizados pela Concessionaria para executar as obras




uma das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA
previstas no PLANO DE INVESTIMENTOS referido na
Clausula 11.1, a CONCESSIONARIA devera compartilhar
com a AGENCIA REGULADORA e 0 PODER CONCEDENTE os
respectivos projetos basicos e executivos, bem como os
demais estudos necessdrios a execucao das referidas
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, para sua
ciéncia."

Questionamento: Considerando a redacao das Clausulas
11.2 e 11.3, que tratam das OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA, esta correto o entendimento de que o fluxo
formal de submissao e aprovacdo dos projetos basicos e
executivos pela Concessiondria ao Poder Concedente sera
acordado entre as partes antes do inicio das obras e até o
final da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA?

de aperfeicoamento do sistema da maneira que julgar
mais eficiente, nos termos da Clausula 11.4.
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Contrato

Clausula 23.5.2

23.5.2. As PARTES, em comum acordo, sempre que for
verificada a necessidade de promover desapropriacdes,
desocupacdes e instituicdo de serviddes administrativas,
limitagbes administrativas e ocupagdes temporarias de
bens imoveis, estabelecerdo programa de trabalho
contendo: (i) os prazos aplicaveis 8 CONCESSIONARIA e ao
PODER CONCEDENTE para a obtencao da declaragao de
utilidade publica dos bens imdveis, para fins de
desapropriacdo e de instituicdo de serviddao administrativa,
limitacdo administrativa e ocupagao temporaria; e (ii) os
elementos necessarios que deverao ser fornecidos pela
CONCESSIONARIA para obtencdo da declaracdo de
utilidade publica dos citados bens imoéveis, em
conformidade com as condicoes previstas na legislacao e na
regulamentacdo aplicaveis, de forma compativel com os
prazos estabelecidos ao cumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO, & PRESTACAO REGIONALIZADA dos
SERVICOS e a execugao das OBRAS DE APERFEICOAMENTO

a) Os prazos de elaboracao e aprovagao do programa
de trabalho referido na Clausula 23.5.2 deverao ser
fixados em comum acordo entre as partes,
observando-se a adocdo de prazos adequados e
proporcionais a complexidade do trabalho envolvido,
devendo ser compativeis com a execugcdo dos
investimentos sob responsabilidade da
Concessiondria, nos termos do Contrato.

b) A respeito do tema, remete-se ao item “a”, o qual
esclarece que as partes deverdo alinhar
entendimentos no sentido de estabelecer os prazos de
entrega e aprovacdo do referido  plano.
Adicionalmente, em caso de atraso nas obrigacoes do
PODER CONCEDENTE, aplicam-se as disposi¢coes da
Clausula 23.5.3.

c) O entendimento nao esta correto, nos termos da
cldusula 36.2.18 do Contrato.




DO SISTEMA e dos demais investimentos necessarios a
execucao deste CONTRATO."

Questionamento: Considerando que a redacao da Clausula
23 como um todo nao estabelece um fluxo minimo de prazos
para elaboracdo do programa de trabalho, reviséao e
aprovacao pelo Poder Concedente:

a) Diante da auséncia de previsdo contratual especifica
quanto aos prazos minimos para elaboracao, revisdo e
aprovacdo do programa de trabalho mencionado na
Clausula 23.5.2, qual prazo devera ser considerado como
referéncia para o controle e cumprimento dessa obrigagcao
contratual?

b) Entendemos que a eventual demora do PODER
CONCEDENTE na analise e aprovagao do programa de
trabalho sera caracterizada como fato de responsabilidade
do Poder Concedente, nos termos das Clausulas 23.5.3 e
36.4.4. Favor confirmar nosso entendimento.

c) Considerando que as Clausulas 23 3 Desapropriacoes,
Desocupacdes e Instituicdo de Servicos Administrativas,
Limitagbes Administrativas e Ocupagdes Tempordrias de
Bens Imoveis e Clausula 26.2.36 atribuem a Concessionaria
a responsabilidade pela condugao, apds a publicagdo da
respectiva declaracdo de utilidade publica, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, os procedimentos de
desapropriacao e de instituicdo de servicos administrativas,
limitacbes administrativas e ocupacbes temporarias dos
bens imdveis necessarios a execugao do objeto da
Concessao, e levando em conta as dificuldades inerentes a
essas etapas, especialmente diante de ocupaces
irregulares, por populagdo em situacao de vulnerabilidade,




ou resisténcia de terceiros, entende-se que eventuais
atrasos ou obstaculos processuais que nao possam ser
imputados a dolo ou culpa da Concessionaria na conducao
dos procedimentos ndo poderdo ser a ela atribuidos. E
correto 0 entendimento?
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CONTRATO

Clausula 49.2

49.2. Para os fins previstos nesta Clausula, a
CONCESSIONARIA deveré transferir os BENS REVERSIVEIS
ao PODER CONCEDENTE, livres e desembaracados de
quaisquer 6nus ou encargos, em condicdes normais de
operacionalidade, utilizagcdo e manutencdo, ressalvado o
desgaste usual resultante de seu uso e operacéo, de formaa
permitir a continuidade da prestacao dos SERVICOS pelo
prazo minimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses apds a
data de extingdo da CONCESSAO, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados, incluindo a
hipétese de os BENS REVERSIVEIS terem, originalmente,
vida util menor do que 24 (vinte e quatro) meses.

49.2.1. Excetuadas as hipoteses de materializagao de riscos
cuja responsabilidade foi atribuida ao PODER
CONCEDENTE, por for¢a deste CONTRATO ou da legislacao
e da regulamentacdo aplicaveis, todos o0s custos
relacionados a desativacdo e a reversdao dos BENS
REVERSIVEIS serdo assumidos pela CONCESSIONARIA,
inclusive no que tange ao atendimento de eventuais
condicionantes ambientais aplicaveis, excetuados os custos
de obras de demolicdo ou qualquer outra forma de
requalificagdo dos BENS REVERSIVEIS, para fins de sua
utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE, MUNICIPIOS ou
MICRORREGIAQ."

Considerando que a Clausula 49.2 dispde que a
Concessionaria devera transferir os bens reversiveis ao
Poder Concedente, livres de 6nus e em condigbes normais

A Clausula 49.3. do Contrato de Concessao prevé os
procedimentos a serem adotados e a atuacdo da
AGENCIA REGULADORA para reversdo dos BENS
REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE.




de operacionalidade, sem estabelecer claramente o
procedimento de avaliagao, qual seria o procedimento
adequado para verificar a condicao e a conformidade dos
bens, assim como quem seria o responsavel por realizar essa
avaliacao?
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CONTRATO

Clausulas 8.6e8.9

8.6. Caberd ao PODER CONCEDENTE, durante a FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, diligenciar junto & COMPANHIA e
aos SAAEs para a preservacdo dos BENS REVERSIVEIS
integrantes do SISTEMA EXISTENTE, responsabilizando-se a
COMPANHIA e os SAAEs pela sua manutencgdo, protecao
contra acbes de vandalismo e transferéncia a
CONCESSIONARIA, em condicbes de utilizagdo e
funcionamento similares aquelas observadas quando da
data de apresentacao da PROPOSTA VENCEDORA.

8.9. Apds a formalizacdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, a CONCESSIONARIA tornar-se-d4 a Unica e
exclusiva responsavel pela prestagao dos SERVICOS e pela
posse, guarda, operagcdo, manutencdo e conservagao dos
BENS REVERSIVEIS que lhe foram transferidos, integrantes
do SISTEMA EXISTENTE, até a extincdo da CONCESSAO,
assumindo todas as obrigacoes pertinentes, previstas neste
CONTRATO, bem como fazendo jus ao conjunto de direitos
previstos no CONTRATO, inclusive quanto a percepgao das
receitas correspondentes.

23.6. A CONCESSIONARIA deverd, as suas expensas e sob
sua responsabilidade, tomar todas as medidas necessarias
para desocupar areas ocupadas irregularmente dentro do
perimetro da AREA DA CONCESSAO, devendo, para tanto,
ingressar com as ag¢des judiciais pertinentes, quando
necessario.

A desocupacao em 4areas irregularmente ocupadas
previamente ao inicio da operacao do SISTEMA pela
CONCESSIONARIA devera observar o regramento
especifico disposto na Clausula 10.9 do Contrato.

Essa dindmica de desocupacao aplica-se aos BENS
REVERSIVEIS necessérios a operacdo do sistema e
que, em funcao as ocupacgdes irregulares, ndo possam
ser acessados ou efetivamente utilizados pela
Concessionaria para fins da referida operagao.




Durante a visita técnica foram constatadas situagdes de
ocupacao irregular de dareas do perimetro dos BENS
REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE. As
cldusulas 8.6 e 8.9 do Contrato preveem a responsabilidade
do PODER CONCEDENTE de diligenciar, junto a COMPANHIA
e aos SAAEs a protecdo da posse dos ativos até a
formalizacdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, o
gue compreende a responsabilidade pela transferéncia dos
referidos bens livres de ocupacdes irregulares, cabendo ao
PODER CONCEDENTE garantir as remog¢6es de ocupacgoes
irregulares atualmente existentes nas areas. E correto esse
entendimento?
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Edital

Item22.11.1

O item 19.1.1 do Edital disciplina a forma de apresentacao
de documentos de origem estrangeira apresentados em
outras linguas que ndo o Portugués, prevendo a exigéncia de
certificacdo por notario publico do pais de origem, bem
como pelo consulado geral do Brasil no pais de origem.

Ocorre que muitos paises sao signatarios da Convengao
sobre a Eliminacdo da Exigéncia de Legalizacdo de
Documentos Publicos Estrangeiros, promulgada no Brasil
pelo Decreto Federal n° 8.660/2016, que substituiu a
legalizacao consular pela aposicdo da <Apostila= emitida
pela autoridade competente do Estado de origem (arts. 3% e
40),

A Convengdo sobre a Eliminagdo da Exigéncia de
Legalizacao de Documentos Publicos Estrangeiros integra o
ordenamento juridico brasileiro e, portanto, produz efeitos
obrigatdérios para a Administragdo Publica, inclusive em
procedimentos licitatdrios.

Sendo assim, formulamos o seguinte questionamento:

Nos termos do item 17.2.3.2 do Edital, caso a
documentacao estrangeira seja emitida por paises
elegiveis, a documentacao deve ser apresentada em
conformidade com o Decreto 8.660/2016. Nesse
sentido, devera ser observada a formalidade prevista
nos artigos 3° e 4° do referido decreto.




E correto o entendimento de que documentac&o estrangeira
emitida em paises elegiveis e apresentada em conformidade
com a disciplina da Convencao sobre a Eliminacao de
Legalizacao de Documentos Publicos Estrangeiros,
promulgada pelo Decreto Federal n® 8.660/2016, esta
dispensada das exigéncias previstas pelo item 19.1.1, do
Edital?
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EDITAL

Item 22.11.1

O item 22.11.1, do Edital, exige que os atestados deverao
indicar informagdes atualizadas de contato dos signatarios,
como telefone e e-mail.

Porém, em virtude do decurso do tempo, as informacdes de
contato indicadas nos atestados podem estar
desatualizadas, ou mesmo os signatarios dos atestados
podem nao mais compor os entes atestadores.

Por isso, formulamos o seguinte questionamento:

E correto o entendimento de que, conforme o item 22.11.2,
do Edital, os licitantes podem apresentar, em conjunto com
os atestados, declaragfes complementares para informar
contatos atualizados dos signatarios dos atestados, sendo
certo que, caso 0s signatarios ndo ocupem mais 0s cargos
desempenhados a época da atestacdo, poderdo ser
indicados para contato os dados dos atuais ocupantes de
tais cargos?

O entendimento esta correto.

As licitantes deverdo fornecer todas as informagdes
necessarias para possibilitar a comprovagdo das
atestagdes apresentadas pela Comissao de
Contratacdo. Ressalte-se que, nos termos do edital, a
referida comissdo podera, a seu critério, realizar
diligéncias complementares com o objetivo de
verificar  a regularidade  dos  documentos
apresentados.
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EDITAL

Item 33

Considerandoque a ADJUDICATARIA devera, como condicao
para a assinatura do contrato, pagar ao BNDES os valores
referentes a remuneragdo varidavel de sucesso;
Considerando que a remuneragao varidvel de sucesso sera
calculada com base no somatorio nominal do investimento
(CAPEX) projetado para os primeiros 5 anos acrescido do
valor de outorga, conforme a proposta vencedora;
Considerando que, para fins de realizacdo de estudos e
simulag0es, ndo é possivel, neste momento, saber o valor de

Os entendimentos estao incorretos.

A remuneracao varidvel a ser paga ao BNDES é
composta, dentre outros valores, pelo valor apurado a
titulo de pagamento de outorga, conforme proposta
vencedora.




outorga da proposta vencedora, uma vez que este sera
definido apenas apds o leilao;

Questiona-se:

Esta correto o entendimento de que, para fins de realizacao
de cenarios e estudos, as licitantes poderdo considerar,
como valor referencial para o cdlculo da remuneragao
varidvel do BNDES, o valor que pretendem ofertar como
lance de outorga ou, alternativamente, o valor de outorga
minima uma vez que o valor exato da proposta vencedora s6
sera conhecido apds o leilao?

Além disso, gostariamos de esclarecer se o custo adicional
decorrente da definicdo da remuneracdo variavel de
sucesso, que dependerd do resultado do leildo, sera
considerado como matéria de reequilibrio econdmico-
financeiro.

Dessa forma, os licitantes deverao considerar o valor
que pretendem ofertar a titulo de outorga, nos termos
da Clausula 33.2.4, item b.1.

Ocusto adicional decorrente da definicao da
remuneragao variavel de sucesso, que dependera do
resultado do leildo, ndo serd causa de reequilibrio
econémico-financeiro.

* kK




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCESSO SEI N2 5100000044.002787/2025-62
EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

CONCESSAO DA PRESTAGAO REGIONALIZADA DOS SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS
MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2 455, DE 13 DE JULHO DE
2021

Este documento apresenta as respostas ao esclarecimento 36 solicitado pelos interessados, em conformidade com o previsto no edital de
concessdo. De acordo com o item 10.1 do edital, qualquer interessado pode requerer esclarecimentos sobre o EDITAL ao presidente da COMISSAO
DE CONTRATACAO até 10 (dez) dias Uteis antes da DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES. Os pedidos devem ser enviados por correspondéncia
eletronica (e-mail) para o endereco eletrénico concessao2025@sad.pe.gov.br contendo um arquivo em formato PDF com as questdes formuladas

em lingua portuguesa, conforme o modelo constante do ANEXO II.

Os esclarecimentos prestados integrardo o conteido do EDITAL como se nele estivessem transcritos. Qualquer outra informacdo ndo constante
do EDITAL ou dos esclarecimentos prestados, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, ndo vinculard o PODER
CONCEDENTE.

Documento de
ID referéncia da CLAUSULA/ITEM ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA
sugestao:

Considerando que cabe ao Poder Concedente a realizacao
de depdsito, para o Bloco 01, na Conta de Investimento em
Producao (Clausula 4.2.1 do Anexo X) e que nao ha prazo

Conforme resposta ao questionamento n° 03 item (i),

Anexo X - MINUTA do esclarecimento 04, compete ao Poder Concedente

REFERENCIAL DO contratualmente estabelecido para a realizagdo do depdsito aportar o valor total referente aos pagamentos devidos

01 CONTRATOPE Clausula4.2.1 entende-se que sera utilizado 0 mesmo prazo de depc')sitc; a concessiondria no Bloco 01, dentro dos limites

ADMINISTRACAO DE definido para o depésito da Concessionaria, para o Bloco 02 estabelecidos no item 3 e Anexo 01 do Anexo V -
CONTAS ’ ’ | Caderno de Encargos.

definido no item 33.3.1 do Edital (ou seja, 2 dias Uteis apds a
assinatura do Contrato de Concessao).



mailto:concessao2025@sad.pe.gov.br

O entendimento esta correto? Destacamos que para o Bloco 01, conforme clausula
Caso nao esteja, favor esclarecer o prazo em que sera | 12.1.3.2. do Contrato, somente ap6s o depdsito da
realizado o depdsito na Conta de Investimento em Producdo. | integralidade do valor referente aos pagamentos
devidos a concessiondria, o Poder Concedente
formalizara a ordem de servico autorizando a
concessiondria a iniciar a execugao dos investimentos
no sistema de producdo previstos no Anexo V do
Contrato.

* kK




AVISO DE ESCLARECIMENTO ADICIONAL

CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N2 0021.2025.0021.SRHS

OBJETO: CONCESSAO DA PRESTACAO REGIONALIZADA DOS SERVIGOS PUBLICOS DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS MICRORREGIOES DE
AGUA E ESGOTO SERTAO E RMR PAJEU, INSTITUIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N2
455, DE 13 DE JULHO DE 2021

O GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio da COMISSAO DE CONTRATACAO para
concessao da prestacdo regionalizada dos servicos publicos de distribuicdo de dgua tratada e
esgotamento sanitario das Microrregides de Agua e Esgoto Sertdo e RMR-Pajed, instituidas
pela lei complementar estadual N2 455, de 13 de julho de 2021, com base na prerrogativa
prevista no item 9.2.2 do Edital de Concorréncia Publica Internacional N2
0021.2025.0021.SRHS, e com o objetivo de sanear falhas de carater formal, informa que no
Anexo VIII - ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES da minuta do CONTRATO
DE CONCESSAOQ, onde se lé:

Tabela 1- Estrutura tarifdria de referéncia da CONCESSIONARIA nos MUNICIPIOS ATENDIDOS PELA
COMPANHIA (consumo hidrometrado)

CATEGORIA ‘ FAIXA DE CONSUMO AGUA (RS) ‘
. . Tarifa Social Pernambucana — Até 3
Residencial 15.000 litros/més 27,50 R$/m
Publico Até 10.000 (Litros/més) 87,84 RS/m3

Leia-se:

Tabela 2- Estrutura tarifdria de referéncia da CONCESSIONARIA nos MUNICIPIOS ATENDIDOS PELA
COMPANHIA (consumo hidrometrado)

CATEGORIA ‘ FAIXA DE CONSUMO AGUA (RS) ‘
. . Tarifa Social Pernambucana — Até
Residencial 15.000 litros/més 27,50
Publico Até 10.000 (Litros/més) 87,84

A COMISSAO DE CONTRATACAO esclarece que ficam mantidas as demais disposi¢des previstas
no Edital de Concorréncia Publica Internacional N2 0021.2025.0021.SRHS, inclusive a DATA DE
ENTREGA DOS VOLUMES e a data da sessdo publica de abertura e julgamento das PROPOSTAS
COMERCIAIS.



